
LĪGUMS Nr. _______________ 

par elektroiekārtu tehniskajiem mērījumiem un pārbaudēm stacionāros „Biķernieki”, „Tuberkulozes un 

plaušu slimību centrs”, „Linezers” un „Latvijas Infektoloģijas centrs” 

 
Rīgā          2015.gada ____._____________ 

 

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, reģistrācijas Nr. 40003951628, 

juridiskā adrese Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1038, kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv valdes 

priekšsēdētāja Anita Slokenberga, valdes loceklis Viesturs Boka un valdes loceklis Kaspars Plūme, 

turpmāk tekstā „Pasūtītājs”, un 

SIA „AK Projekts”, reģistrācijas Nr. 40103647607, juridiskā adrese Jersikas iela 29-2, Rīga, 

LV-1003, kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv valdes locekle Svetlana Šestakovska, turpmāk tekstā 

„Izpildītājs”, (abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti “Puses”),  

pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotās iepirkuma procedūras „Elektroiekārtu tehniskie mērījumi un 

pārbaudes stacionāros „Biķernieki”, „Tuberkulozes un plaušu slimību centrs”, „Linezers” un „Latvijas 

Infektoloģijas centrs””, id. Nr. RAKUS 2015/08M rezultātiem noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā 

Līgums): 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Izpildītājs veic elektroiekārtu tehniskos mērījumus un pārbaudes (turpmāk tekstā – Darbi) saskaņā 

ar iesniegto finanšu piedāvājumu (Līguma Pielikums Nr.1) šādās Pasūtītāja struktūrvienībās: 

1.1.1. stacionārā „Biķernieki”, Lielvārdes ielā 68, Rīgā; 

1.1.2. stacionārā „Tuberkulozes un plaušu slimību centrs”, Upeslejās, Stopiņu novadā; 

1.1.3. stacionārā „Linezers”, Linezera ielā 6, Rīgā; 

1.1.4. stacionārā „Latvijas Infektoloģijas centrs”, Linezera ielā 3, Rīgā. 

1.2. Līguma Pielikumā Nr.1 ir norādīts aptuvenais vienību skaits, kurām veicami tehniskie mērījumi un 

pārbaudes. Pasūtītājam nav pienākuma nodrošināt tehnisko mērījumu un pārbaužu veikšanai visu 

Līguma Pielikumā Nr.1. norādīto vienību skaitu un Pasūtītājs ir tiesīgs izmainīt noteikto vienību 

skaitu, nepārsniedzot Līguma kopējo summu, bet Izpildītājs nav tiesīgs par to celt pretenzijas vai 

iebildumus.  

2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

2.1. Līguma summa ir līdz EUR 14750,00 (četrpadsmit tūkstoši septiņi simti piecdesmit euro un 00 

centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk tekstā – PVN). PVN tiek piemērots un maksāts 

atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajam. 

2.2. Pasūtītājs maksā Izpildītājam atbilstoši vienību, kurām faktiski veikti tehniskie mērījumi un 

pārbaudes, skaitam. Vienas vienības pārbaudes izmaksas ir EUR 0,59 (nulle komats piecdesmit 

deviņi euro) bez PVN. 

2.3. Līguma summā ir ietvertas pilnīgi visas izmaksas, kas var rasties Izpildītājam, izpildot Darbus.  

2.4. Pasūtītājs veic samaksu ar pārskaitījumu uz Līgumā norādīto Izpildītāja bankas kontu 30 (trīsdesmit) 

kalendāra dienu laikā pēc abpusējas Darbu izpildes nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas un 

rēķina saņemšanas no Izpildītāja. 

2.5. Līgumā noteiktie maksājumi uzskatāmi par izdarītiem ar brīdi, kad attiecīgā maksājuma izdarītājs ir 

veicis pārskaitījumu uz Līgumā un maksājumā norādīto norēķinu kontu. 

3. DARBU IZPILDES UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA 

3.1. Darbu izpildes laiks – 3 (trīs) mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas. 

3.2. Pasūtītājs nodot attiecīgās telpas Darbu veikšanai Izpildītājam pēc telpu pieņemšanas – nodošanas 

akta (Līguma Pielikums Nr.2) abpusējas parakstīšanas. 

3.3. Darbu veikšana nedrīkst radīt traucējumus Pasūtītāja darbībā, visu darbu organizācija un veikšana, 

t.sk., inženierkomunikāciju pārslēgšana, jāsaskaņo ar Pasūtītāja atbildīgajiem darbiniekiem:  

3.3.1.stacionārā „Biķernieki” – Intars Krēvics, tālr.67038207, mob. tālr. 26176647, e-pasts 

intars.krevics@aslimnica.lv;  

3.3.2.stacionārā „Tuberkulozes un plaušu slimību centrs” – Jānis Gaveika, tālr. 67048207, mob. 

tālr. 29242853, e-pasts janis.gaveika@aslimnica.lv;  

mailto:intars.krevics@aslimnica.lv
mailto:janis.gaveika@aslimnica.lv
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3.3.3. stacionārā „Linezers” - Andrejs Platonovs, tālr. 67040278, mob. tālr. 29540363, e-pasts 

andrejs.platonovs@aslimnica.lv;  

3.3.4. stacionārā „Latvijas Infektoloģijas centrs” - Māris Zirdziņš, tālr. 67014515, mob. tālr. 

29175585, e-pasts maris.zirdzins@aslimnica.lv. 

3.4. Kontaktpersona Līguma izpildei no Izpildītāja puses: atbildīgais darbu vadītājs Deniss Vrevskis, 

tālr.29498010, e-pasts: denissvrevskis@gmail.com.  

3.5. Izpildītājam Darbi jāveic ievērojot slimnīcas darba specifiku, pacientu intereses, slimnīcas darba 

režīmu un slimnīcas darbinieku darba vajadzības. 

3.6. Izpildītājam pēc Darbu pabeigšanas jāiesniedz Pasūtītājam elektroiekārtu tehnisko mērījumu un 

pārbaužu rezultāti. Minētās dokumentācijas nodošana Pasūtītājam ir priekšnoteikums Darbu 

izpildes pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanai. 

3.7. Pasūtītājs pieņem Darbus ar pieņemšanas - nodošanas aktu, ko sagatavo un iesniedz Izpildītājs. 

Darbi uzskatāmi par izpildītiem, ja ir abpusēji parakstīts Darbu izpildes pieņemšanas - nodošanas 

akts.  

3.8. Ja Pasūtītājs konstatē Izpildītāja veikto Darbu nepilnības, trūkumus vai kādu citu neatbilstību 

Līguma noteikumiem, Pasūtītājs sastāda defektus aktu. Izpildītājam par saviem līdzekļiem 

defektu aktā norādītajā termiņā, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā, jānovērš 

konstatētās nepilnības un trūkumus. Defektu aktā norādītais defektu novēršanas termiņš nav 

uzskatāms par Darbu izpildes termiņa pagarinājumu. 

3.9.  Darbu izpildes pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšana iespējama tikai pēc tam, kad 

Izpildītājs novērsis konstatētās nepilnības un trūkumus.  

4. IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

4.1. Izpildītājs veic Darbus ar saviem materiāliem, iekārtām un darbaspēku, saskaņā ar Latvijas 

Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem (tai skaitā Ministru kabineta 2004.gada 

17.februāra noteikumiem Nr. 82 „Ugunsdrošības noteikumi” un Ministru kabineta 2007.gada 

16.oktobra noteikumu Nr.709 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 261-07 „Ēku iekšējo 

elektroinstalāciju izbūve”” 6.pielikumu), atbilstošā kvalitātē un Līgumā noteiktajā termiņā. Par 

visiem apstākļiem, kas ietekmē Darbu izpildi, Izpildītājs nekavējoties rakstveidā informē 

Pasūtītāju. 

4.2. Izpildītājs apņemas nodrošināt Darbu veikšanai izmantoto iekārtu, metožu, paņēmienu, kā arī 

darbus pārraugošo un izpildošo darbinieku kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikas spēkā esošo 

normatīvo aktu prasībām. Izpildītāja izmantotajām iekārtām jābūt kalibrētām un pārbaudītām 

atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. 

4.3. Izpildītājs ir atbildīgs par savu darbinieku darba drošības un aizsardzības, kā arī ugunsdrošības 

noteikumu ievērošanu, veicot Darbus. 

4.4. Izpildītājs ir atbildīgs par Darbu veikšanu, nesabojājot Pasūtītāja īpašumu. 

4.5. Izpildītājam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma 2 (divu) darba dienu laikā iesniegt 

Pasūtītājam pārskatu par Darbu izpildes gaitu.  

4.6. Izpildītājs Darbu izpildes laikā ievēro Pasūtītāja norādījumus. Izpildītājam ir pienākums 

brīdināt Pasūtītāju, ja Darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai, 

dzīvībai vai apkārtējai videi.  

4.7. Izpildītājam ir tiesības saņemt Līgumā noteikto samaksu par kvalitatīvi un Līgumā noteiktajā 

termiņā veiktiem Darbiem. 

5. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

5.1. Pasūtītājs apņemas pieņemt Līgumā noteiktajā termiņā, pienācīgā kvalitātē, atbilstoši Latvijas 

Republikas normatīvajiem aktiem un Līguma prasībām izpildītus Darbus un samaksāt par tiem 

Līgumā noteiktajā apmērā un kārtībā. 

5.2. Pasūtītājs savu iespēju robežās sekmē Darbu izpildi, nodrošina savlaicīgu Darbu pieņemšanu, 

neveic darbības, kas traucētu Darbu izpildi, ja vien tas nav saistīts ar konstatētiem pārkāpumiem no 

Izpildītāja puses. 

5.3. Pasūtītājs Darbu laikā ir tiesīgs pārbaudīt Izpildītāja izmantojamo iekārtu, kā arī izpildīto Darbu 

atbilstību normatīvo aktu prasībām un Līguma noteikumiem. 

mailto:andrejs.platonovs@aslimnica.lv
mailto:maris.zirdzins@aslimnica.lv
mailto:denissvrevskis@gmail.com
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5.4. Pasūtītājam ir tiesības dot norādījumus Darbu izpildē, kontrolēt Darbu izpildes gaitu, konstatēt 

trūkumus, defektus, nepilnības un pieprasīt no Izpildītāja šādu trūkumu, defektu, nepilnību 

novēršanu.  

 

6. APDROŠINĀŠANA 

6.1. Izpildītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas iesniedz Pasūtītājam 

būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises apliecinātu kopiju un visu 

būvniecības risku apdrošināšanas polisi šim atsevišķajam objektam, obligāti iekļaujot 

apdrošināšanu pret kaitējumu Pasūtītāja esošajam īpašumam ar apjomu vismaz EUR 50 000,00 

(piecdesmit tūkstoši euro un 00 centi) .  

6.2. Abiem apdrošināšanas līgumiem jābūt spēkā nepārtraukti visā Darbu izpildes termiņa garumā līdz 

Darbu izpildes pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai no Pasūtītāja puses. 

6.3. Izpildītājam nav atļauts uzsākt Darbus pirms stājas spēkā visu būvniecības risku apdrošināšanas 

līgums. 

 

7. NEPĀRVARAMA VARA 

7.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līguma saistību neizpildi, ja un kad šāda 

neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas (Force Majeure) apstākļu iestāšanās rezultātā pēc Līguma 

parakstīšanas dienas kā posts vai nelaime, kuru Pusēm nebija iespējams ne paredzēt, noslēdzot šo 

līgumu, ne izvairīties vai novērst to rezultātus ar saprātīgiem līdzekļiem. Šāds Force Majeure ietver 

sevī apstākļus, kuri izriet ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, 

ugunsnelaime, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un kara darbība, streiki, jauni 

valsts un pašvaldību likumi vai kādi citi normatīvie akti un citi apstākļi, kurus Puses nevarēja 

paredzēt vai saprātīgi novērst). 

7.2. Pusei, kas nokļuvusi Force Majeure apstākļos, bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba 

dienu laikā pēc Force Majeure iestāšanās rakstiski jāinformē par to otrā Puse. Ziņojumam 

jāpievieno izziņa, ko izsniegušas kompetentas iestādes un kas satur minēto apstākļu apstiprinājumu 

un raksturojumu. Ar rakstisko vienošanos Puses apliecinās, vai šādi Force Majeure apstākļi traucē 

vai padara Līguma saistību izpildi par neiespējamu, kā arī izlems līgumsaistību turpināšanas (vai 

izbeigšanas) būtiskos jautājumus, un pievienos šim Līgumam. Līgumsaistību turpināšanas gadījumā 

Puses apņemas līgumsaistību termiņu pagarināt proporcionāli tam laika posmam, kas būs vienāds 

ar iepriekš minēto apstākļu izraisīto kavēšanos. Puse, kas neievēro šo noteikumu, zaudē tiesības 

atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā uz Līguma saistību neizpildes vai nepienācīgas 

izpildes pamatu. 

7.3. Ja minēto apstākļu dēļ Līgums nedarbojas ilgāk par 3 (trim) kalendārajiem mēnešiem, tad katrai 

Pusei ir tiesības atteikties no tālākas Līguma saistību izpildes. Šajā gadījumā neviena Puse nevar 

prasīt zaudējumu, kas radušies Līguma izbeigšanas rezultātā, atlīdzību otrai Pusei. 

 

8.  PUŠU ATBILDĪBA 

8.1. Ja Izpildītājs kavē Līgumā noteiktos Darbu izpildes termiņus, Izpildītājs maksā Pasūtītājam 

līgumsodu 0,05% (nulle komats nulle pieci procenti)  apmērā no Līguma 2.1.punktā norādītās 

Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no Līguma 

summas. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu no Izpildītājam pienākošās samaksas par Darbu 

izpildi. 

8.2. Ja Pasūtītājs kavē Līguma 2.4.punktā noteiktos apmaksas termiņus, Izpildītājam ir tiesības 

pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,05% (nulle komats nulle pieci procenti) apmērā no 

neapmaksātās summas par katru dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no neapmaksātās 

summas. 

8.3. Līguma neizpildes, nekvalitatīvas izpildes vai nesavlaicīgas izpildes gadījumā Puse, kura pie tā 

vainojama, sedz visus otrai Pusei radušos tiešos zaudējumus. 

 

9. LĪGUMA DARBĪBA 

9.1. Līgums stājas spēkā ar abu Pušu (to pilnvarotu pārstāvju) Līguma parakstīšanas brīdi, tiek 

noslēgts uz 3 (trīs) mēnešiem un ir spēkā līdz savstarpējo saistību izpildei.  
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9.2. Pasūtītājam ir tiesības nekavējoties vienpusēji izbeigt Līgumu, ja no Pasūtītāja neatkarīgu 

iemeslu dēļ Izpildītājs: 

9.2.1. pēc Līguma noslēgšanas atsakās uzsākt Darbus; 

9.2.2. veic darbības, kuras kavē Darbu uzsākšanu; 

9.2.3. atsakās turpināt Darbus; 

9.2.4. Darbu nodošanas termiņu kavē ilgāk par 30 (trīsdesmit) kalendāra dienām; 

9.2.5.vairākkārtīgi veic Darbus, neievērojot normatīvajos aktos un Līgumā noteiktās prasības. 

10. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI 

10.1. Līguma darbības laikā radušās domstarpības un strīdus Puses vispirms risina sarunu ceļā. Ja 

sarunu ceļā domstarpības nav izdevies novērst, strīdu izšķir Latvijas Republikas tiesā Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

10.2. Visi Līguma pielikumi, kā arī visas šā Līguma ietvaros rakstiski noformētās un Pušu parakstītās 

izmaiņas, grozījumi un papildinājumi, Pušu norunas, vienošanās, akti un citi dokumenti, kas ir 

tieši saistīti ar šo Līgumu, tiek pievienoti Līgumam un kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu. 

Jebkuri Līguma grozījumi vai papildinājumi ir spēkā tikai tad, kad tie izteikti rakstveidā un ir 

Pušu (to pilnvarotu personu) parakstīti. 

10.3. Ja tiesību aktu izmaiņu gadījumā kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tad Līgums 

nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šādā gadījumā Pusēm ir pienākums piemērot Līgumu 

atbilstoši spēkā esošo tiesību aktu prasībām. 

10.4. Puses savstarpēji apņemas neizpaust konfidenciāla rakstura informāciju, kas tām kļuvusi zināma 

šī Līguma noteikumu izpildes gaitā. 

10.5. Neviena no Pusēm bez otras Puses rakstiskas piekrišanas nedrīkst nodot savas šajā Līgumā 

noteiktās tiesības vai pienākumus trešajām personām. 

10.6. Pušu reorganizācija vai to amatpersonu maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai 

izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta vai likvidēta, Līgums paliek spēkā un 

tā noteikumi ir saistoši Puses tiesību un saistību pārņēmējam.  

10.7. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, atrašanās vieta, banku rekvizīti, vadītāji, tad tā 

nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei, pretējā gadījumā vainīgai Pusei ir jāatlīdzina 

tādējādi nodarītie zaudējumi. 

10.8. Līgums sastādīts un parakstīts 2 (divos) eksemplāros uz 4 (četrām) lapām latviešu valodā un tam 

pievienots pielikums Nr.1 „Finanšu piedāvājums” uz 1 (vienas) lapas un Pielikums Nr.2 „Telpu 

pieņemšanas – nodošanas akts darbu izpildei” uz 1 (vienas) lapas. Viens Līguma eksemplārs 

glabājas pie Izpildītāja, otrs – pie Pasūtītāja. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks 

spēks. 

11. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

Pasūtītājs:        Izpildītājs: 

SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” 

Hipokrāta ielā 2, Rīgā, LV-1038 

Reģ. Nr. 40003951628 

Banka: AS Swedbank 

Bankas kods: HABALV22 

Konta Nr. LV24HABA0001407045805 

 

____________________________ 

Valdes priekšsēdētāja A.Slokenberga  

 

_____________________________ 

Valdes loceklis V.Boka 

 

_____________________________ 

Valdes loceklis K.Plūme 

 

SIA „AK Projekts” 

Jersikas iela 29-2, Rīga, LV-1003 

Reģ. Nr. 40103647607 

Banka: AS SEB banka 

Bankas kods: UNLA22 

Konta Nr. LV21UNLA0050020459422 

 

_______________________________ 

Valdes locekle L.Šestakovska 
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Pielikums Nr.1 

2015. gada __. ____________ līgumam Nr.________ 

 
 

 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS  

 

 
N.p.

k. 

Darba nosaukums Mērvienība Aptuvenais 

daudzums 

Vienas 

vienības 

pārbaudes 

cena EUR 

bez PVN 

Summa 

kopā EUR 

bez PVN 

1 2 3 4 5 4x5 

1 Zemējuma pārejas pretestības un zemējuma kontūra 

mērījumi gab. 12 500.00 0,59 7 375,00 

2 Kabeļu un līniju izolācijas pretestības mērījumi gab. 12 500.00 0,59 7 375,00 

      

      

Kopā EUR bez PVN:  14 750,00 
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Pielikums Nr.2 

2015. gada __. ____________ līgumam Nr.________ 

 

TELPU PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS AKTS DARBU IZPILDEI 

Rīgā, 2015. gada ___.___________    

 

SIA ,,Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” reģ. Nr. 40003951628, juridiskā adrese 

Hipokrāta ielā 2, Rīga LV1038, turpmāk Pasūtītājs, kuru pārstāv 

____________________________________________________________________(amats) 

____________________________________(vārds, uzvārds) , un 

SIA „AK Projekts”, reģistrācijas Nr. 40103647607, juridiskā adrese Jersikas iela 29-2, Rīga, LV-1003, 

turpmāk Izpildītājs, kuru saskaņā ar ________ pārstāv :_________________,  abi kopā saukti Puses 

sastādīja šo aktu par sekojošo: 

1. Pasūtītājs nodod un darbu Izpildītājs - pieņem, 2015.gada __._________ līgumā 

Nr._________ minēto darbu izpildei stacionāra „___________” ēkas telpas_____________, 

kas atrodas Rīgā, ______________ ar kopējo  platību _____ kvadrātmetri, turpmāk tekstā – 

Telpas. 

2. Izpildītājs apņemas ievērot Telpu specifiku un, veicot līgumā minētos darbu izpildi, nekādā 

gadījumā netraucēt ārstniecisko un tehnisko iekārtu darbu, nepieciešamos atslēgumus un darbu 

veikšanas secību saskaņojot ar Pasūtītāju. 

 

 4.�Šis akts sagatavots uz ______ lapām divos eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai 

pusei. Abiem akta eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 

  

 5.�Šis akts ir 2015.gada ___._______ līguma Nr.__________ neatņemama sastāvdaļa. 

 

 

Pasūtītāja pārstāvis:      Izpildītāja pārstāvis: 

 

 

 


