
LĪGUMS Nr. ____________ 

par dezinfekcijas kameras KVF 5/2.6 renovāciju 

Rīgā,  2016. gada ___. _________ 

 SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, reģistrācijas Nr.40003951628, 

juridiskā adrese Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1038, kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv valdes 

priekšsēdētāja Anita Slokenberga, valdes loceklis Viesturs Boka un valdes loceklis Kaspars Plūme, 

turpmāk līguma tekstā – „Pasūtītājs”, no vienas puses, un  

 SIA „DINMED”, reģistrācijas Nr. 40103248346, juridiskā adrese: Skanstes iela 29A-20, 

Rīga, LV-1013, turpmāk tekstā – Izpildītājs, kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv valdes loceklis 

Jevgēnijs Diners, turpmāk līguma tekstā – „Izpildītājs”, no otras puses, abi kopā turpmāk līguma tekstā 

– „Puse (-es)”,  

 pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotā iepirkuma „Dezinfekcijas kameras KVF 5/2.6 renovācija”, 

identifikācijas Nr. RAKUS 2016/37M, rezultātiem noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā „Līgums”):  

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Pasūtītājs pasūta, bet Izpildītājs apņemas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem veikt dezinfekcijas kameras KVF 5/2.6 (turpmāk Līguma tekstā – „Iekārta”) 

renovāciju, piegādājot un uzstādot Līguma pielikumā Nr.1 „Tehniskā specifikācija” norādītās 

automātikas sastāvdaļas (turpmāk Līguma tekstā – renovācija). 

2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

2.1. Līguma summa ir 4800,00 EUR (četri tūkstoši astoņi simti euro un 00 centi) bez pievienotās 

vērtības nodokļa (turpmāk – PVN). PVN Puses savstarpējos norēķinos piemēro Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.  

2.2. Līguma summā ietilpst Iekārtas automātikas sastāvdaļu piegāde un uzstādīšana atbilstoši 

Līgumam un tā pielikumam, visi piegādes izdevumi, nodokļi un nodevas, kā arī visi citi izdevumi, 

kas saistīti ar Iekārtas renovācijas veikšanu, Iekārtas instalāciju, funkcionālo pārbaudi, kā arī 

Pasūtītāja personāla apmācību Iekārtas lietošanā. Pasūtītājam nav pienākuma veikt nekādus citus 

papildu maksājumus. 

2.3. PVN izmaiņu gadījumā Puses jauno PVN likmi piemēro ar datumu, no kura tā stājas spēkā. PVN 

izmaiņu gadījumā Līguma summa bez PVN nevar tikt grozīta. 

2.4. Pasūtītājs veic samaksu Izpildītājam 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma 4.1.punktā 

noteiktā nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas.  

2.5. Maksājumu Pasūtītājs veic ar pārskaitījumu uz Izpildītāja Līgumā norādīto bankas kontu. 

2.6. Līgumā noteiktie maksājumi uzskatāmi par izdarītiem ar brīdi, kad attiecīgā maksājuma izdarītājs 

ir veicis pārskaitījumu uz Līgumā norādīto bankas kontu. 

3. IZPILDES NOTEIKUMI 

3.1. Iekārtas automātikas sastāvdaļas tiek piegādātas un Iekārtas renovācija tiek veikta Pasūtītāja 

telpās stacionārā „Gaiļezers” Hipokrāta ielā 2, Rīgā.  

3.2. Iekārtas renovāciju Izpildītājs veic ne vēlāk kā 4 (četru) nedēļu laikā no Līguma spēkā stāšanās 

brīža.  

3.3.  Iekārtas renovācija ir uzskatāma par pabeigtu tad, kad ir piegādātas un uzstādītas Iekārtas 

automātikas sastāvdaļas, ir veikta Iekārtas instalācija, funkcionālā pārbaude un Pasūtītāja 

personāla apmācība Iekārtas lietošanā, kā arī ir parakstīts Līguma 4.1.punktā norādītais 

nodošanas-pieņemšanas akts. 
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4. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

4.1. Pēc Iekārtas renovācijas Pasūtītājs pieņem Iekārtu Izpildītāja pārstāvja klātbūtnē, par ko Puses 

sastāda un paraksta Iekārtas nodošanas-pieņemšanas aktu. 

4.2. Ja, veicot Iekārtas pieņemšanu, atklājas trūkumi, bojājumi vai citāda neatbilstība Līguma 

noteikumiem, Pasūtītājs par konstatētajiem pārkāpumiem sastāda defektu aktu, kuru iesniedz 

Izpildītājam. Pasūtītājs paraksta Līguma 4.1.punktā norādīto nodošanas-pieņemšanas aktu tikai 

pēc tam, kad Izpildītājs ir pilnībā novērsis defektu aktā norādītos trūkumus, bojājumus un 

neatbilstības.  

4.3. Pasūtītāja atbildīgā persona (ar tiesībām parakstīt Līgumā noteikto nodošanas-pieņemšanas aktu) 

ir Medicīnas ierīču daļas vadītājs Voldemārs Ozols, tālr. 67043157, e-pasts 

voldemars.ozols@aslimnica.lv.   

5. IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

5.1. Izpildītājs apņemas piegādāt Iekārtas automātikas sastāvdaļas atbilstoši ražotāja noteiktajai 

komplektācijai, veikt to uzstādīšanu un Iekārtas instalāciju atbilstoši ražotāja noteiktajam 

tehnoloģiskajam procesam, kā arī veikt Iekārtas funkcionālo pārbaudi un Pasūtītāja personāla 

apmācības Iekārtas lietošanā saskaņā ar Līguma noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem. 

5.2. Izpildītājs apņemas nodrošināt Iekārtas renovācijas darbus pārraugošo un izpildošo darbinieku 

kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. 

5.3. Izpildītājs apņemas Iekārtas automātikas sastāvdaļu piegādes un Iekārtas renovācijas darbu 

veikšanas laikā iespēju robežās nodrošināt ēkā atrodošās medicīnas iestādes normālu darbu, 

neaizsprostojot kāpnes, ieejas ēkā, neradot pārmērīgu troksni, traucējumus elektropiegādē u.tml. 

5.4. Izpildītājs darbu veikšanas laikus saskaņo ar Pasūtītāju ne vēlāk kā 2 (divas) darba dienas 

iepriekš.  

5.5. Līguma 4.2.punktā norādītajā defektu aktā konstatētos trūkumus, bojājumus un neatbilstības 

Izpildītājs bez maksas novērš 10 (desmit) darba dienu laikā. Defektu aktā norādītais pārkāpumu 

novēršanas termiņš nav uzskatāms par Līguma izpildes termiņa pagarinājumu. 

5.6.  Izpildītājam ir jāsniedz Pasūtītājam nepieciešamā informācija par Iekārtas ekspluatācijas 

noteikumiem un citiem Iekārtas apkalpošanas noteikumiem.  

5.7. Izpildītāja atbildīgā persona (ar tiesībām parakstīt Līgumā noteikto nodošanas-pieņemšanas aktu) 

ir valdes loceklis  Jevgēnijs Diners, tālr.: 29443444, e-pasts: jdiners@dinmed.lv.        

6. GARANTIJAS  

6.1. Izpildītājs nodrošina piegādātajām un uzstādītajām Iekārtas automātikas sastāvdaļām 24 

(divdesmit četru) mēnešu garantiju no Iekārtas pieņemšanas brīža saskaņā ar Līguma 4.1.punktu.  

6.2. Defektus, kas radušies nepareizas ekspluatācijas rezultātā, apliecina neatkarīgs eksperts.  

7. PUŠU ATBILDĪBA UN DOMSTARPĪBU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA 

7.1. Puses ir atbildīgas par Līguma saistību nepienācīgu izpildi vai neizpildi vispār saskaņā ar Līgumu 

un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

7.2. Ja Pasūtītājs kavē Līguma 2.4.punktā noteikto maksājuma termiņu, tad Izpildītājam ir tiesības 

pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,05% (nulle komats nulle pieci procenti) apmērā no 

Izpildītājam neapmaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit 

procenti) apmērā no neapmaksātās summas. 

mailto:voldemars.ozols@aslimnica.lv
mailto:jdiners@dinmed.lv
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7.3. Par Līguma 3.2.punktā noteiktā termiņa kavējumu Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Izpildītāja 

līgumsodu 0,05% (nulle komats nulle pieci procenti) apmērā no Līguma summas, kas noteikta 

Līguma 2.1.punktā, par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) apmērā no 

Līguma summas.  

7.4. Ja Izpildītājs kavē Līguma izpildi ilgāk par 10 (desmit) dienām pēc Līguma 3.2.punktā noteiktā 

termiņa notecēšanas, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību.  

7.5. Līgumsoda un zaudējumu atlīdzības samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no pienākuma izpildīt 

Līgumā noteiktās saistības, ja Līgumā nav noteikts citādi. 

7.6. Visas domstarpības un strīdus, kas varētu rasties starp Pusēm Līguma izpildes gaitā, Puses 

apņemas risināt savstarpēju sarunu ceļā. Ja viena mēneša laikā Puses nepanāk vienošanos sarunu 

ceļā, strīdi Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek izskatīti Latvijas 

Republikas tiesā. 

8. LĪGUMA SPĒKĀ ESAMĪBAS NOSACĪJUMI 

8.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz savstarpējo saistību 

pilnīgai izpildei.  

9. NEPĀRVARAMA VARA 

9.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līguma saistību neizpildi, ja un kad šāda 

neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas (Force Majeure) apstākļu iestāšanās rezultātā pēc Līguma 

parakstīšanas dienas kā posts vai nelaime, kuru Pusēm nebija iespējams ne paredzēt, noslēdzot šo 

līgumu, ne izvairīties vai novērst to rezultātus ar saprātīgiem līdzekļiem. Šāds Force Majeure 

ietver sevī apstākļus, kuri izriet ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, 

ugunsnelaime, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un kara darbība, streiki, jauni 

valsts un pašvaldību normatīvie akti un citi apstākļi, kurus Puses nevarēja paredzēt vai saprātīgi 

novērst). 

9.2. Pusei, kas nokļuvusi Force Majeure apstākļos, bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba 

dienu laikā pēc Force Majeure iestāšanās rakstiski jāinformē par to otrā Puse. Ziņojumam 

jāpievieno izziņa, ko izsniegusi kompetenta iestāde un kas satur minēto apstākļu apstiprinājumu 

un raksturojumu. Ar rakstisko vienošanos Puses apliecinās, vai šādi Force Majeure apstākļi traucē 

vai padara Līguma saistību izpildi par neiespējamu, kā arī izlems līgumsaistību turpināšanas (vai 

izbeigšanas) būtiskos jautājumus, un pievienos šim Līgumam. Līgumsaistību turpināšanas 

gadījumā Puses apņemas līgumsaistību izpildes termiņu pagarināt proporcionāli tam laika 

posmam, kas būs vienāds ar iepriekš minēto apstākļu izraisīto kavēšanos. Puse, kas neievēro šo 

noteikumu, zaudē tiesības atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā uz Līguma saistību 

neizpildes vai nepienācīgas izpildes pamatu. 

9.3. Ja minēto apstākļu dēļ Līgums nedarbojas ilgāk par 1 (vienu) kalendāro mēnesi, tad katrai Pusei ir 

tiesības atteikties no tālākas Līguma saistību izpildes. Šajā gadījumā neviena Puse nevar prasīt 

zaudējumu, kas radušies Līguma izbeigšanas rezultātā, atlīdzību otrai Pusei. 

10. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

10.1. Visi Līguma pielikumi, kā arī visas šā Līguma ietvaros rakstiski noformētās un Pušu parakstītās 

izmaiņas, grozījumi un papildinājumi, līgumslēdzēju norunas, vienošanās, akti un citi dokumenti, 

kas ir tieši saistīti ar šo Līgumu, tiek pievienoti Līgumam un kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu. 

Jebkuri Līguma grozījumi vai papildinājumi ir spēkā tikai tad, kad tie izteikti rakstveidā un ir 

Pušu (to pilnvarotu personu) parakstīti. 

10.2. Visas Pušu sarunas, vienošanās, sarakste un citas darbības attiecībā uz šī Līguma priekšmetu, kas 

veiktas pirms Līguma noslēgšanas, zaudē juridisko spēku ar Līguma spēkā stāšanās brīdi. 
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10.3. Ja normatīvo aktu izmaiņu gadījumā kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tad Līgums 

nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šādā gadījumā Pusēm ir pienākums piemērot Līgumu 

atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. 

10.4. Ja kādai no Pusēm tiek mainīta atrašanās vieta, banku rekvizīti, tad tā 5 (piecu) darba dienu laikā 

rakstiski paziņo par to otrai Pusei.  

10.5. Pušu reorganizācija nevar būt par pamatu Līguma vienpusējai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no 

Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Puses saistību 

pārņēmējam.  

10.6. Saistības izriet no Līguma un strīda gadījumā risināmas saskaņā ar šo Līgumu un Latvijas 

Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

10.7. Puses nav tiesīgas pilnīgi vai daļēji nodot šajā Līgumā noteiktās tiesības un pienākumus trešajām 

personām bez otrās Puses rakstiskas piekrišanas. 

10.8. Līgums sastādīts uz 4 (četrām) lapām 2 (divos) eksemplāros. Katram Līguma eksemplāram 

pievienots Pielikums Nr.1 „Tehniskā specifikācija” uz 1 (vienas) lapas. Līguma eksemplāri 

izsniegti pa vienam katrai Pusei, abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 

11. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

PASŪTĪTĀJS: 

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā  

universitātes slimnīca” 

Hipokrāta ielā 2, Rīgā, LV-1038 

Reģ. Nr. 40003951628 

Banka: AS Swedbank 

Bankas kods: HABALV22 

Konta Nr. LV24HABA0001407045805 

 

 

_____________________________ 

A.Slokenberga  

 

______________________________ 

V.Boka 

 

______________________________ 

K.Plūme 

IZPILDĪTĀJS: 

SIA „DINMED”, 

 

Skanstes iela 29A-20, Rīga, LV-1013 

Reģ. Nr. 40103248346 

Banka: AS Swedbank 

Bankas kods: HABALV22 

Konta Nr.LV93HABA0551026369054 

 

 

___________________________ 

J.Diners  



 


