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LĪGUMS Nr. B3-2020/231 

par jauna apkures katla iegādi un montāžu stacionārā “Tuberkulozes un plaušu slimību 

centrs” 

 

Rīgā 
DOKUMENTA PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR PĒDĒJĀ PIEVIENOTĀ DROŠA ELEKTRONISKĀ 

PARAKSTA UN TĀ LAIKA ZĪMOGA DATUMS 

          
SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, reģistrācijas Nr.40003951628, juridiskā adrese 

Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1038 (turpmāk – Pasūtītājs), kuru pārstāv valdes priekšsēdētājs Imants 

Paeglītis, valdes loceklis Kaspars Plūme, valdes loceklis Aleksejs Višņakovs un valdes loceklis Andis 

Pinkulis, no vienas puses, un  

SIA”Intrex Serviss”, reģistrācijas Nr.40103169116, juridiskā adrese Brīvības gatve 324-2, Rīga, 

LV-1006, kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv valdes loceklis _________, (turpmāk - Uzņēmējs), 

abi kopā un katrs atsevišķi (turpmāk - Puses),  

Pusēm ņemot vērā, ka Uzņēmējs ir atzīts par uzvarētāju Pasūtītāja rīkotajā iepirkumā “Jauna 

apkures katla iegāde un montāža stacionārā “Tuberkulozes un plaušu slimību centrs””, ID Nr. RAKUS 

2020/44M, (turpmāk – Iepirkums), 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Uzņēmējs veic jauna apkures katla piegādi (turpmāk – Iekārta) montāžu un ieregulēšanu 

stacionārā ”Tuberkulozes un plaušu slimības centrs” (Stopiņu novads, “Upeslejas”) Pasūtītāja 

noteiktajā apjomā, (turpmāk – Darbi). Darbu apjoms un cenas atbilst Uzņēmēja piedāvājumam 

Iepirkumā un ir noteikti Līguma 1. pielikumā. Darbi tiek veikti pamatojoties uz Uzņēmēja 

piedāvājumu Iepirkumā, ievērojot visu normatīvo aktu prasības, kas uz to attiecas. 

1.2. Uzņēmējs pie Iekārtas nodošanas ekspluatācijā iesniedz Pasūtītājam visu izpilddokumentāciju, 

kas ir neatņemama Darbu sastāvdaļa. 

1.3. Uzņēmējs veic apkures katla tehnisko apkalpošanu garantijas (24 mēnešu) laikā. Tehniskās 

apkalpošanas darbu sastāvs - atbilstoši Iekārtas ražotāja noteiktajam un visu normatīvo aktu 

prasībām, kas uz to attiecas. 

1.4. Uzņēmējs veic visus saskaņojumus ar AS „Gaso”, kā arī valsts vai pašvaldību institūcijām, ja to 

paredz normatīvie akti. Pasūtītājs pilnvaro Uzņēmēju iesniegt un saņemt dokumentus, veikt 

saskaņojumus. 

1.5. Uzņēmējam ir saistoša visa Iepirkuma dokumentācija. 

 

2. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

2.1. Par pienācīgu Darbu izpildi Uzņēmējs saņem 21 696,52 EUR (divdesmit viens tūkstotis seši 

simti deviņdesmit seši euro un  52 centi), bez Pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk - PVN), kas 

atbilst Uzņēmēja piedāvājumam Iepirkumā. 

2.2. PVN nav iepirkuma priekšmeta daļa, bet tiek piemērots un maksāts atbilstoši normatīvajos aktos 

noteiktajam. 

2.3. Par pienācīgi izpildītiem Darbiem tiek uzskatīta Darbu pieņemšana no Pasūtītāja puses. 

2.4. Līgumcenā ietvertas pilnīgi visas izmaksas, kas var rasties Uzņēmējam, izpildot Darbus. Nekādi 

sadārdzinājumi un Pasūtītāja rezerve Līguma izpildes gaitā nav paredzēti. 

2.5. Avansa maksājums nav paredzēts. 

2.6. Pasūtītājs veic norēķinus par Uzņēmēja veiktajiem Darbiem 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu 

laikā no dienas, kad Iekārta nodota ekspluatācijā un Pasūtītājs un saņēmis rēķinu. 

2.7. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam Līguma 

saistību izpildes nodrošinājumu (bankas garantijas vai apdrošināšanas polises veidā) pēc Līguma 

2. pielikumā pievienotās formas 5% apmērā no Līguma summas, kas sastāda 1084,83 EUR 

(viens tūkstotis astoņdesmit četri euro un 83 centi). Saistību nodrošinājuma nosacījumi noteikti 

Līguma 8.3. un 9.2. punktos. 

2.8. Pasūtītājs veic norēķinus par Iekārtas tehnisko apkalpošanu garantijas laikā par iepriekšējo 

mēnesi 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā no dienas, kad Pušu pārstāvji parakstījuši 
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apkalpošanas darbu pieņemšanas- nodošanas aktu un Pasūtītājs saņēmis rēķinu un  Darbu 

izpildes siltummezglu shēmu. 

 

3. DARBU IZPILDES UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA 

3.1. Darbu izpildes un Iekārtas nodošanas ekspluatācijā termiņš: līdz 3 (trīs) mēnešiem no objekta 

nodošanas Darbu izpildei. 

3.2. Darbu organizāciju Uzņēmējs saskaņo ar Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi _________, Tehnisko 

vadītāju stacionārā „Tuberkulozes un plaušu slimību centrs”, tālr. _________, _________. 

Kontaktpersona no Uzņēmēja puses: atbildīgais darbu vadītājs _________, tālr. _________. 

3.3. Darbu izpildes termiņu Puses var grozīt vienīgi ar rakstisku papildvienošanos, ko noslēdz pēc Pušu 

sastādīta akta, kurā konstatēti tādi apstākļi, kurus Puses nevarēja paredzēt un tām nebija jāparedz, 

kā arī nevarēja ietekmēt, Darbu izpilde tiek apgrūtināta vai padarīta uz laiku neiespējama. 

3.4. Pasūtītājs pieņem Iekārtu ekspluatācijā ar pieņemšanas – nodošanas aktu (turpmāk - Akts), ko 

sagatavo un iesniedz Uzņēmējs. Pasūtītājs Aktu paraksta 10 (desmit) darba dienu laikā no tā 

saņemšanas dienas vai iesniedz Uzņēmējam motivētu atteikumu Aktu parakstīt. 

3.5. Līguma 3.4. punktā minētā atteikuma gadījumā Uzņēmējs 3 (trīs) darba dienu laikā rakstveidā 

paziņo Pasūtītājam termiņu, kurā tiks novērstas konstatētās nepilnības Darbos vai iesniedz 

pamatotus iebildumus. 

3.6. Pēc konstatēto nepilnību novēršanas Uzņēmējs iesniedz Aktu atkārtoti un tas tiek izskatīts un 

parakstīts, ievērojot 3.4. punkta noteikumus. 

3.7. Darbu veikšana nedrīkst radīt traucējumus slimnīcas darbībā, visu darbu veikšana, īpaši 

komunikāciju pārslēgšana jāsaskaņo ar atbildīgajiem darbiniekiem. 

3.8. Darbi jāveic ievērojot slimnīcas darba specifiku, pacientu intereses, slimnīcas darba režīmu un 

slimnīcas darbinieku darba vajadzības. 

 

4. UZŅĒMĒJA PIENĀKUMI 

4.1. Uzņēmējs apņemas veikt visus Darbus sertificētu darbu vadītāju vadībā, kuri norādīti Uzņēmēja 

piedāvājumā Iepirkumam. 

4.2. Darbu vadītāja nomaiņa notiek tikai ar Pasūtītāja piekrišanu, vai pēc Pasūtītāja iniciatīvas, ja 

darbu vadītājs neveic kvalitatīvi savus pienākumus. 

4.3. Uzņēmējs nodrošina Darbu izpildi saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, atbilstošā 

kvalitātē un Līgumā noteiktajā termiņā. Par visiem apstākļiem, kas ietekmē Darbu izpildi, 

Uzņēmējs nekavējoties rakstveidā informē Pasūtītāju. 

4.4. Uzņēmēja pienākumos ietilpst arī: 

4.4.1. darba drošības, aizsardzības, ugunsdrošības un apkārtējās vides aizsardzības noteikumu 

izpilde un ievērošana; 

4.4.2. tīrības un kārtības nodrošināšana objektā visā Darbu izpildes laikā, t.sk., būvgružu un 

celtniecības atkritumu regulāra ikdienas izvešana lietojot savus konteinerus un transportu; 

4.5. Uzņēmējam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma 2 (divu) darba dienu laikā iesniegt 

pārskatu par Darbu izpildes gaitu. 

4.6. Pirms Darbu uzsākšanas Uzņēmējs iesniedz Pasūtītāja Darba aizsardzības daļai informāciju 

dokumentu kopiju veidā par Uzņēmēja darbinieku instruktāžu un apmācību Darba aizsardzības 

likumā noteiktajā apjomā. 

4.7. Pirms ugunsbīstamo darbu uzsākšanas Uzņēmējs iesniedz Pasūtītāja Darba aizsardzības daļai 

Norīkojuma ugunsbīstamā darba veikšanai kopiju. 

4.8. Uzņēmējam ir pienākums brīdināt Pasūtītāju, ja Darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var 

būt bīstami cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, kā arī nekavējoties veikt visus 

nepieciešamos pasākumus radušos apstākļu novēršanai. 

4.9. Uzņēmējam ir atļauts izmantot noteiktas Darbu daļas izpildei tikai Iepirkuma piedāvājumā 

norādītos apakšuzņēmējus. 

4.10. Uzņēmējs koordinē apakšuzņēmēju darbību un uzņemas pilnu atbildību par jebkuru 

apakšuzņēmēju rīcību, kā arī Darbu izpildes kvalitāti un šī Līguma noteikumu ievērošanu. 

4.11. Uzņēmēja autotransportam atļauts iebraukt Pasūtītāja teritorijā tikai materiālu pievešanai 

un būvgružu aizvešanai. Uzņēmēja un tā darbinieku autotransports nedrīkst atrasties Pasūtītāja 

teritorijā, atskaitot Uzņēmējam ierādīto teritoriju materiālu un vagoniņu novietošanai. 
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5. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI 

5.1. Pasūtītājs apņemas pieņemt Līgumā noteiktajā termiņā, pienācīgā kvalitātē, atbilstoši Latvijas 

Republikas normatīvajiem aktiem un Līguma prasībām izpildītus Darbus un samaksāt par tiem 

Līgumā noteiktajā apmērā un kārtībā. 

5.2.  Pasūtītājs savu iespēju robežās sekmē Darbu izpildi Līgumā noteiktajā termiņā, nodrošina 

savlaicīgu Darbu pieņemšanu, neveic darbības, kas traucētu Darbu izpildi, ja vien tas nav saistīts 

ar konstatētiem būvnormatīvu pārkāpumiem no Uzņēmēja vai Uzņēmēja piesaistīto 

apakšuzņēmēju puses. 

5.3.  Pasūtītājs norāda Uzņēmējam vietu slimnīcas teritorijā, nenodrošinot apsardzi, kurā novietot 

darbinieku vagoniņus, pārvietojamās tualetes, būvmateriālu konteinerus. 

 

6. GARANTIJAS LAIKS UN DEFEKTU NOVĒRŠANA 

6.1. Darbu garantijas laiks noteikts 24 mēneši no brīža, kad Iekārta nodota ekspluatācijā. 

6.2. Darbu izpildes laikā konstatēto defektu novēršanā tiek ievēroti šādi noteikumi: 

6.2.1. Uzņēmējs novērš visus pārbaudes aktā konstatētos defektus, kas radušies Uzņēmēja vainas 

dēļ; 

6.2.2. Uzņēmēja vainas dēļ radušos defektus Uzņēmējs novērš par saviem līdzekļiem Līgumā 

noteiktā Darbu izpildes termiņa ietvaros; 

6.3. Garantijas laikā Uzņēmējs novērš Iekārtas ekspluatācijas laikā konstatētos defektus, kas radušies 

Uzņēmēja vainojamas rīcības dēļ, šādā kārtībā: 

6.3.1. Uzņēmēja pārstāvis 2 (divu) stundu laikā ierodas, lai konstatētu defektu un novērstu 

iespējamo avārijas situāciju; 

6.3.2. 48 stundu laikā no brīža, kad Uzņēmējs no Pasūtītāja ir saņēmis paziņojumu – pretenziju 

par atklātajiem defektiem; 

6.3.3. ja objektīvu šķēršļu dēļ (tehniski vai tehnoloģiski darbu veikšanas termiņš pārsniedz 48 

stundas vai konstatētie Darbu defekti nav novēršami 48 stundu laikā, Puses vienojas par 

defektu novēršanas termiņu. 

6.4. Kontaktpersonas Iekārtas ekspluatācijas garantijas laikā: 

6.4.1. no Pasūtītāja puses- _________, Tehniskais vadītājs stacionārā „Tuberkulozes un plaušu 

slimību centrs”, tālr. _________, _________, e- pasts _________; 

6.4.2. no Uzņēmēja puses: _________, tālr. _________, e- pasts: _________; 

6.4.3. Uzņēmēja tālr. Nr. avārijas izsaukumiem - _________. 

 

7. APDROŠINĀŠANA 

7.1.  5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam: 

7.1.1.  būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises apliecinātu kopiju; 

7.1.2. būvuzņēmēja visu risku apdrošināšanas polisi šim atsevišķajam objektam, obligāti iekļaujot 

apdrošināšanu pret kaitējumu Pasūtītāja esošajam īpašumam ar apjomu vismaz 50 000 EUR 

(piecdesmit tūkstoši euro). 

7.2.  Abiem apdrošināšanas līgumiem jābūt spēkā nepārtraukti visā Darbu izpildes termiņa garumā 

un vēl 30 dienas pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas no Pasūtītāja puses. 

7.3.  Uzņēmējam nav atļauts uzsākt Darbus pirms stājas spēkā apdrošināšanas līgumi. 

 

8. PUŠU ATBILDĪBA 

8.1. Ja Uzņēmējs savas vainas dēļ kavē Līgumā noteiktos Darbu izpildes termiņus, Uzņēmējs maksā 

Pasūtītājam soda naudu 0,1% apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, ja par to nav 

noslēgta Pušu savstarpēja vienošanās. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt soda naudu no Uzņēmējam 

pienākošās samaksas par Darbu izpildi. 

8.2. Ja Pasūtītājs kavē Līgumā noteiktos apmaksas termiņus, Pasūtītājs maksā Uzņēmējam soda 

naudu 0,1 % apmērā no nokavētās summas par katru dienu. 

8.3. Pasūtītājs saņem no Līguma saistību izpildes nodrošinājumu izsniegušās bankas saistību 

nodrošinājuma summu 1084,83 EUR (viens tūkstotis astoņdesmit četri euro un 83 centi), <5% 

no līgumcenas> gadījumā ja Pasūtītājs izmanto savas Līguma 9.2. punktā noteiktās tiesības, ja 

Uzņēmējs: 

8.3.1. pēc Līguma noslēgšanas atsakās uzsākt Darbus; 
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8.3.2. divu nedēļu laikā no uzaicinājuma neparaksta objekta pieņemšanas- nodošanas aktu Darbu 

izpildei; 

8.3.3. veic darbības, kuras kavē Darbu uzsākšanu; 

8.3.4. atsakās turpināt Darbus; 

8.3.5. Iekārtas nodošanas termiņu kavē ilgāk par 30 (trīsdesmit) kalendāra dienām; 

8.3.6. Uzņēmējs vairākkārtīgi veic Darbus, neievērojot normatīvo aktu, tehnisko specifikāciju, 

plānu noteiktās prasības, t.sk. lieto neparedzētus vai nesaskaņotus materiālus. 

8.4. Līguma neizpildes, nekvalitatīvas izpildes vai nesavlaicīgas izpildes gadījumā Puse, kura pie tā 

vainojama, sedz visus otrai Pusei radušos zaudējumus. 

8.5. Neviena no Pusēm netiks uzskatīta par vainojamu, ja kādu no Līguma noteikumiem vai tā izpildi 

aizkavē vai padara neiespējamu no Pusēm neatkarīgi nepārvaramas varas (Force majeure), t.i., 

karš, karadarbība, blokāde, embargo, starptautiskas sankcijas, kas padara neiespējamu Pušu 

saistību izpildi, stihiskas nelaimes un dabas katastrofas, apstākļi.  

8.6. Par nepārvaramas varas apstākļiem nav uzskatāma vispārēja cenu celšanās, t.sk. degvielas, 

elektroenerģijas, gāzes, u.c. cenu paaugstināšanās, inflācija kādā valstī, valūtas kursu svārstības, 

un citi tamlīdzīgi biznesa riski. 

8.7. Strīdus gadījumā Puses var vienoties par neatkarīga, atbilstoši sertificēta speciālista 

pieaicināšanu pārbaudes veikšanai. Ja tiek konstatēts, ka izpildītie Darbi neatbilst Līguma, 

Tehnisko specifikāciju vai normatīvo aktu prasībām, pārbaudes izdevumus pilnībā sedz 

Uzņēmējs. Ja tiek konstatēts, ka izpildītie Darbi atbilst Līguma, Tehniskās specifikācijas un 

normatīvo aktu prasībām, pārbaudes izdevumus pilnībā sedz Pasūtītājs. 

 

9. LĪGUMA DARBĪBA 

9.1. Līgums stājas spēkā ar dienu, kad to paraksta pēdējais no Pušu pārstāvjiem un ir spēkā līdz Pušu 

savstarpējo saistību pilnīgai izpildei. 

9.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, saņemt soda naudu, kā arī saņemt no Līguma 

saistību izpildes nodrošinājumu izsniegušās bankas nodrošinājuma summu, ja no Pasūtītāja 

neatkarīgu iemeslu dēļ Uzņēmējs: 

9.2.1. pēc Līguma noslēgšanas atsakās uzsākt Darbus;  

9.2.2. divu nedēļu laikā no uzaicinājuma neparaksta objekta pieņemšanas- nodošanas 

aktu Darbu izpildei; 

9.2.3. veic darbības, kuras kavē Darbu uzsākšanu; 

9.2.4. atsakās turpināt Darbus; 

9.3.5. Iekārtas nodošanas termiņu kavē ilgāk par 30 (trīsdesmit) kalendāra dienām; 

9.2.6. Uzņēmējs vairākkārtīgi veic Darbus, neievērojot normatīvo aktu, tehnisko 

specifikāciju, plānu noteiktās prasības, t.sk. lieto neparedzētus vai nesaskaņotus 

materiālus. 

 

10. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI 

10.1. Puses ir tiesīgas vienoties par grozījumiem Līguma noteikumos (izņemot līgumcenas 

mainīšanu), to noformējot rakstiskas papildus vienošanās veidā. Papildus vienošanās kļūst par 

Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

10.2. Līguma darbības laikā radušās domstarpības un strīdus Puses vispirms risina sarunu ceļā, 

parakstot par to rakstisku vienošanos. 

10.3. Ja sarunu ceļā domstarpības nav izdevies novērst, strīdu izšķir tiesa Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

10.4. Neviena no Pusēm bez otras Puses rakstiskas piekrišanas nedrīkst nodot savas šajā 

Līgumā noteiktās tiesības vai pienākumus trešajai personai. 

10.5. Pušu reorganizācija vai to amatpersonu maiņa nevar būt par pamatu Līguma 

pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta vai likvidēta, 

Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Puses tiesību un saistību pārņēmējam.  

10.6. Līgums sastādīts un parakstīts 2 (divos) eksemplāros uz 5 (piecām) lapām latviešu valodā 

un tam pievienoti sekojoši 2 (divi) pielikumi: 

Pielikums Nr.1- Finanšu piedāvājums; 

Pielikums Nr.2- Līguma saistību izpildes nodrošinājuma forma (ieteicamā). 

10.7. Viens Līguma eksemplārs glabājas pie Uzņēmēja, otrs – pie Pasūtītāja. Visi Līguma 

pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas. 
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PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

 

Pasūtītājs: 

SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” 

Hipokrāta ielā 2, Rīgā, LV-1038 

Reģ. Nr. 40003951628 

Banka: A/S Swedbank 

Bankas kods HABALV22 

Konta Nr. LV24HABA0001407045805 

 

____________________________ 

I. Paeglītis 

 

_____________________________ 

K. Plūme 

 

_____________________________ 

 

A. Višņakovs 

 

 

_____________________________ 

A. Pinkulis 

 

 

 

Uzņēmējs: 

SIA”Intrex Serviss” 

Brīvības gatve 324-2, Rīga, LV-1006 

Reģ. Nr. 40103169116 

Banka: _________ 

Bankas kods _________ 

Konta Nr. _________ 

 

_______________________________ 

 

 

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN 

SATUR LAIKA ZĪMOGU 

  


