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Līgums Nr. P/VGK _____________________ 

par stacionāra „Gaiļezers” Ambulatorās daļas rekonstrukcijas I kārtas realizācijas 

būvuzraudzību 

                                                                         

Rīgā           2015. gada 9. oktobrī 

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, 

reģistrācijas Nr. 40003951628, kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv valde: valdes priekšsēdētāja Anita 

Slokenberga, valdes loceklis Viesturs Boka, valdes loceklis Kaspars Plūme, turpmāk tekstā 

PASŪTĪTĀJS, un 

SIA „Būves un būvsistēmas”, reģistrācijas Nr. 40003592660, kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv 

valdes priekšsēdētājs Guntars Šterns, turpmāk tekstā IZPILDĪTĀJS, 

abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti PUSES, 

PUSĒM ņemot vērā, ka IZPILDĪTĀJS ir atzīts par uzvarētāju PASŪTĪTĀJA rīkotajā iepirkuma 

procedūrā „Stacionāra „Gaiļezers” Ambulatorās daļas rekonstrukcijas I kārtas realizācijas 

būvuzraudzība”, ID Nr. RAKUS 2015/30M, turpmāk saukta Iepirkuma procedūra, un 25.09.2015. 

apliecinājumu par interešu konflikta neesamību ar tehniskā projekta autoru AS „LX GRUPA”, būvdarbu 

izpildītāju Pilnsabiedrību "RERE BŪVE 1" un tā saistītajiem uzņēmumiem SIA „RE&RE”, SIA „RERE 

BŪVE”, AS „RERE GRUPA”, 

noslēdz šādu līgumu (turpmāk “LĪGUMS”): 

 

1. LĪGUMA priekšmets 

1.1. IZPILDĪTĀJS saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1. pielikums), veic būvdarbu izpildes un 

būvizstrādājumu būvuzraudzību, turpmāk tekstā PAKALPOJUMI, PASŪTĪTĀJA objektā 

„Stacionāra „Gaiļezers” Ambulatorās daļas rekonstrukcijas I kārtas realizācija”, Hipokrāta ielā 2, 

Rīgā, turpmāk tekstā OBJEKTS. 

1.2. PUSĒM ir saistoša visa Iepirkuma procedūras dokumentācija. 

 

2. LĪGUMA darbības laiks 

2.1. LĪGUMS stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas ar dienu, bet tikai gadījumā, ja PASŪTĪTĀJS 

noslēdz būvdarbu līgumu ar OBJEKTA rekonstrukcijas būvdarbu izpildītāju Pilnsabiedrību 

"RERE BŪVE 1". Ja PASŪTĪTĀJS nenoslēdz būvdarbu līgumu ar Pilnsabiedrību "RERE 

BŪVE 1", šis LĪGUMS spēkā nestājas, un PUSĒM nav finansiālu vai citu pretenziju vienai pret 

otru. 

2.2. Ja PASŪTĪTĀJA noslēgtais būvdarbu līgums ar Pilnsabiedrību "RERE BŪVE 1" tiek priekšlaicīgi 

izbeigts, priekšlaicīgi tiek izbeigts arī šis LĪGUMS. Šajā gadījumā PASŪTĪTĀJS norēķinās ar 

IZPILDĪTĀJU par faktiski sniegtajiem PAKALPOJUMIEM. 

2.3. Līguma darbības laiks- līdz saistību izpildei. 

2.4. PAKALPOJUMU sniegšana sākas ar būvdarbu uzsākšanu OBJEKTĀ, beidzas ar OBJEKTA 

pieņemšanas- nodošanas akta parakstīšanu. 

 

3. Līgumcena un maksāšanas kārtība 

3.1. Par visu PAKALPOJUMU izpildīšanu un pabeigšanu PASŪTĪTĀJS apņemas samaksāt 

IZPILDĪTĀJAM atlīdzību EUR 5 885,00 (pieci tūkstoši astoņi simti astoņdesmit pieci euro un 0 

centi), turpmāk Līgumcena, kas atbilst IZPILDĪTĀJA piedāvājumam Iepirkuma procedūrā, plus 

Pievienotās vērtības nodoklis (PVN). 

3.2. PVN nav LĪGUMA priekšmeta daļa, bet PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM PVN atbilstoši 

maksāšanas laikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. 
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3.3. PVN apmērs pie pašreizējās 21% likmes ir EUR 1 235,85 (viens tūkstotis divi simti trīsdesmit pieci 

euro un 85 centi). Kopējā LĪGUMA summa pie pašreizējās PVN 21% likmes ir EUR 7 120,85 

(septiņi tūkstoši viens simts divdesmit euro un 85 centi).  

3.4. Maksājumi IZPILDĪTĀJAM tiek veikti vienu reizi mēnesī maksājot būvuzraudzības līgumcenas 

proporcionālo daļu atbilstoši būvuzņēmēja padarīto būvdarbu daļai (naudas izteiksmē), ar 

pārskaitījumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā IZPILDĪTĀJA norādītajā kontā, kad PASŪTĪTĀJA 

kontaktpersona saņēmusi, un PASŪTĪTĀJS akceptējis sekojošus dokumentus: 

   3.4.1. aktu par būvuzraudzības izpildīto PAKALPOJUMU pieņemšanu; 

 3.4.2. rēķinu. 

3.5. Šā LĪGUMA 3.1.punktā noteiktā līgumcena ir galīga, tā netiek mainīta, ja mainās kopējā būvdarbu 

vērtība vai pagarinās būvdarbu izpildes termiņš. 

3.6. Par PAKALPOJUMU apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad PASŪTĪTĀJS ir pārskaitījis naudu 

uz IZPILDĪTĀJA bankas norēķinu kontu, ko apliecina attiecīgais maksājuma uzdevums. 

 

4. IZPILDĪTĀJA pienākumi, tiesības un atbildība 

4.1. Būvuzraudzībā iesaistītās personas: 

4.1.1. IZPILDĪTĀJA atbildīgais būvuzraugs: Nikolajs Jankovskis, būvprakses sertifikāta Nr. 20-

934, tālr. 29113824, e- pasts: nikolajs.jankovskis@bbs.lv; 

4.1.2. IZPILDĪTĀJA rezerves atbildīgais būvuzraugs:  Andris Grebežs, būvprakses sertifikāta Nr. 

20-820, tālr. 29277151, e- pasts: andris.grebezs@bbs.lv; 

4.1.3. atbildīgā būvuzrauga maiņu IZPILDĪTĀJS drīkst veikt tikai ar PASŪTĪTĀJA rakstisku 

atļauju, maiņas iemeslam jābūt pamatotam ar objektīviem apstākļiem; 

4.1.4. atbildīgajam būvuzraugam, kurš stājas iepriekšējā vietā, jāatbilst Iepirkuma procedūras 

nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām. 

4.2. IZPILDĪTĀJAM nekavējoties ir jānomaina ikviens būvuzraudzības izpildē iesaistīts būvuzraugs, 

ja to rakstiski pieprasa PASŪTĪTĀJS un pamato ar kādu no šādiem iemesliem: 

4.2.1. atkārtotu paviršu savu pienākumu pildīšanu; 

4.2.2. nekompetenci vai nolaidību; 

4.2.3. LĪGUMĀ noteikto saistību vai pienākumu nepildīšanu; 

4.2.4. atkārtotu tādu darbību veikšanu, kas kaitē darba drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai. 

4.3. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc LĪGUMA noslēgšanas IZPILDĪTĀJS veic būvspeciālistu 

profesionālās darbības civiltiesisko apdrošināšanu atbilstoši 19.08.2014. MK noteikumos Nr.502, 

turpmāk Noteikumi, noteiktajam un iesniedz PASŪTĪTĀJAM Noteikumu 8. punktā noteikto 

apdrošinātāja izsniegto izziņu- dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas aizsardzības esību 

attiecībā uz konkrēto objektu. Būvspeciālistu profesionālās darbības civiltiesiskajai 

apdrošināšanai jābūt spēkā nepārtraukti visu būvdarbu izpildes laiku līdz OBJEKTA nodošanai 

ekspluatācijā. 

4.4. IZPILDĪTĀJAM jāuzsāk OBJEKTA būvuzraudzība reizē ar būvdarbu uzsākšanu. 

4.5. IZPILDĪTĀJA pienākums ir uzraudzīt OBJEKTA būvniecības atbilstību Latvijas Republikā 

spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kā arī atbilstoši būvuzrauga saistību rakstam un 

tehniskajam projektam. 

4.6. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums piedalīties PASŪTĪTĀJA vai būvuzņēmēja rīkotajās ar 

OBJEKTA būvniecību saistītajās sanāksmēs, pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma protokolēt 

sanāksmes, izsūtīt protokolus pa e- pastu visiem sanāksmes dalībniekiem un ieinteresētajām 

personām. 

4.7. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums sadarbībā ar būvdarbu izpildītāju piedalīties nepieciešamo 

dokumentu sagatavošanā. 

4.8. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums būvdarbu veikšanas laikā veikt regulāru OBJEKTA un 

būvlaukuma apskati, piedalīties paraugu ņemšanā, kvalitātes mērījumos, pasūtīt nepieciešamos 

mailto:nikolajs.jankovskis@bbs.lv
mailto:andris.grebezs@bbs.lv
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mērījumus, kā arī sagatavot atskaites un ziņojumus un iesniegt tos PASŪTĪTĀJAM. Atskaišu 

iesniegšanas laiks un biežums noteikts LĪGUMA 6. sadaļā. 

4.9. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums sagatavot nepieciešamos dokumentus saskaņā ar speciālajiem 

būvnoteikumiem, vajadzības gadījumā veikt saskaņojumus valsts un pašvaldību iestādēs, kā arī 

visās citās institūcijās atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

4.10. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums nekavējoties rakstiski informēt PASŪTĪTĀJU par visiem 

apstākļiem, kas ietekmē būvdarbu izpildi (kvalitāti, noteikto būvdarbu izpildes termiņu 

neievērošanu atbilstoši būvdarbu izpildes grafikam u.c.), ja tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no 

Tehniskā projekta vai noslēgtā būvniecības līguma vai ja netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu 

vai Latvijas Republikā spēkā esošu normatīvo aktu prasības darba aizsardzības jomā. 

4.11. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums aizstāvēt PASŪTĪTĀJA intereses attiecībās ar OBJEKTA 

būvniecības projekta izpildes dalībniekiem. IZPILDĪTĀJS nedrīkst pieņemt lēmumus, t.sk., 

uzspiest PASŪTĪTĀJAM pieņemt lēmumus, kuri ir saistīti ar noteikto būvdarbu apjomu 

samazināšanu vai palielināšanu, ar būvniecības izmaksu samazināšanu vai palielināšanu, kā arī 

tehnoloģiju maiņu. 

4.12. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums LĪGUMA izpildes termiņa beigās nodot PASŪTĪTĀJAM visu ar 

objektu saistīto dokumentāciju.  

4.13. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums ievērot konfidencialitāti attiecībā uz PASŪTĪTĀJA vai 

būvuzņēmēja iesniegto informāciju un dokumentāciju. IZPILDĪTĀJS šo informāciju un 

dokumentāciju ir tiesīgs izmantot tikai šajā LĪGUMĀ noteikto PAKALPOJUMU veikšanai. 

IZPILDĪTĀJS apņemas šo informāciju un dokumentāciju neizpaust trešajām personām, kuras 

nav saistītas ar objekta būvdarbu veikšanu vai būvuzraudzību. 

4.14. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums nodrošināt, ka katra būvuzraudzības izpildē iesaistītā būvuzrauga 

kvalifikāciju apliecinošs dokuments (būvprakses sertifikāts) ir derīgs visu LĪGUMA darbības 

laiku.  

4.15. IZPILDĪTĀJS veic arī citus pienākumus, kādus būvuzraugam nosaka Latvijas Republikā spēkā 

esoši normatīvie akti. 

4.16. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības saņemt samaksu par padarītajiem PAKALPOJUMIEM LĪGUMA 3. 

punktā noteiktā kārtībā. 

4.17. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par PASŪTĪTĀJAM, trešajām personām vai apkārtējai videi nodarīto 

zaudējumu, kas radies IZPILDĪTĀJA vainojamas rīcības dēļ, vai viņa prettiesiskas darbības 

rezultātā PAKALPOJUMU izpildes laikā. 

4.18. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par informācijas slēpšanu vai nesniegšanu, vai par nepatiesas 

informācijas sniegšanu PASŪTĪTĀJAM un par tā rezultātā PASŪTĪTĀJAM radītajiem 

zaudējumiem. 

4.19. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā pārbaudīt un akceptēt Būvuzņēmēja 

iesniegtos ikmēneša izpildīto darbu aktus, veikto darbu apjomus un izmaksas atbilstoši Būvdarbu 

līguma tāmei. Neatbilstību gadījumā IZPILDĪTĀJAM ir pienākums nekavējoties rakstiski 

informēt PASŪTĪTĀJU. 

 

5. PASŪTĪTĀJA pienākumi un tiesības 

5.1.  PASŪTĪTĀJAM ir pienākums samaksāt IZPILDĪTĀJAM par sniegtajiem PAKALPOJUMIEM 

LĪGUMA 3. punktā noteiktajā kārtībā. 

5.2. PASŪTĪTĀJAM ir pienākums, saņemot IZPILDĪTĀJA rakstisku pieprasījumu, sniegt 

IZPILDĪTĀJAM PASŪTĪTĀJA rīcībā esošo LĪGUMA izpildei nepieciešamo informāciju un 

dokumentāciju. 

5.3. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs apturēt PAKALPOJUMU sniegšanu, ja IZPILDĪTĀJS neievēro 

LĪGUMĀ noteiktās prasības. 

5.4. PASŪTĪTĀJS izziņo un sasauc ražošanas apspriedes, kurās jāpiedalās IZPILDĪTĀJA 

būvuzraugam. 
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5.5. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs pie izpildīto PAKALPOJUMU pieņemšanas pēc saviem ieskaitiem veikt 

izpildīto saistību pārbaudi, lai pārliecinātos par atbilstību tehniskajam projektam, ja 

nepieciešams, pieaicinot ekspertus vai citus speciālistus. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs nepieņemt 

izpildītos PAKALPOJUMUS, ja tie ir izpildīti nekvalitatīvi vai nepilnīgi, ja tie neatbilst 

LĪGUMAM vai ja iztrūkst kāds no nepieciešamajiem dokumentiem. Šādā gadījumā 

PASŪTĪTĀJS rakstiski paziņo IZPILDĪTĀJAM par atteikumu pieņemt PAKALPOJUMUS. 

5.6. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darba dienu laikā pēc IZPILDĪTĀJA atskaites par iepriekšējā mēnesī 

izpildīto PAKALPOJUMU saņemšanas paraksta to, vai arī rakstiski iesniedz IZPILDĪTĀJAM 

motivētu atteikumu pieņemt PAKALPOJUMUS. 

5.7. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji aprēķināt un ieturēt no IZPILDĪTĀJA iesniegtā rēķina par 

paveiktajiem PAKALPOJUMIEM LĪGUMA 8. sadaļā norādīto līgumsodu. 

 

6. Atskaites 

6.1. IZPILDĪTĀJS sagatavo un rakstiski iesniedz PASŪTĪTĀJA kontaktpersonai līdz katra mēneša 15. 

datumam aktu par iepriekšējā mēnesī izpildīto PAKALPOJUMU (LĪGUMA 3.4.1. punktā minētais 

akts). 

6.2. IZPILDĪTĀJS sagatavo un rakstiski iesniedz PASŪTĪTĀJA kontaktpersonai līdz katra mēneša 15. 

datumam mēneša progresa ziņojumu par iepriekšējo mēnesi brīvā formā. 

 

7. LĪGUMA laušana 

7.1. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no LĪGUMA, par to rakstiski paziņojot 10 

(desmit) dienas iepriekš gadījumā, ja PASŪTĪTĀJAM uzsākts maksātnespējas process, vai tā 

darbība tiek izbeigta vai pārtraukta kādu citu svarīgu iemeslu dēļ. PASŪTĪTĀJA reorganizācija ar 

tiesību un saistību pārņēmēju nav uzskatāma par darbības izbeigšanu. 

7.2. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no LĪGUMA rakstiski paziņojot IZPILDĪTĀJAM 

10 (desmit) dienas iepriekš un neatlīdzinot tādējādi radušos zaudējumus, ja: 

 7.2.1. IZPILDĪTĀJA darbība tiek izbeigta vai pārtraukta; 

 7.2.2. IZPILDĪTĀJS atkārtoti nepilda LĪGUMA 4. sadaļā noteiktās prasības; 

  7.2.3. IZPILDĪTĀJS veic PAKALPOJUMUS neatbilstoši Tehniskajai specifikācijai vai 

LĪGUMA noteikumiem. 

7.3.  Abpusēji rakstiski vienojoties, PUSES ir tiesīgas izbeigt LĪGUMU pirms termiņa. 

 

8. Līgumsods 

8.1. Ja IZPILDĪTĀJS neuzsāk PAKALPOJUMUS LĪGUMA 4.3. apakšpunktā nolīgtajā laikā, tad 

IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,2% (nulle, komats, divi procenti) apmērā no 

Līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līgumcenas, kā arī atlīdzina 

visus tādējādi PASŪTĪTĀJAM nodarītos zaudējumus. 

8.2. Ja IZPILDĪTĀJS kavē LĪGUMA 4.9. punktā, 6.1. punktā un 6.2. punktā noteikto pienākumu 

izpildi, IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,2% (nulle, komats, divi procenti) 

apmērā no IZPILDĪTĀJAM pienākošās mēneša maksas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk 

kā 10% no Līgumcenas. 

8.3. Ja PASŪTĪTĀJS kavē samaksu par veiktajiem PAKALPOJUMIEM, PASŪTĪTĀJS maksā 

IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0,2% (nulle, komats, divi procenti) apmērā no nesamaksātās 

summas par katru samaksas kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līgumcenas. 

8.4. Ja IZPILDĪTĀJS neievēro LĪGUMA 4.5., 4.6. un 4.7. punkta noteikumus, IZPILDĪTĀJS maksā 

PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,2% (nulle, komats, divi procenti) apmērā no LĪGUMA 3.1. 

apakšpunktā noradītās līgumcenas par katru pārkāpumu, bet ne vairāk kā 10% no Līgumcenas. 

8.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo IZPILDĪTĀJU un PASŪTĪTĀJU no LĪGUMA saistību pilnīgas 

izpildes. 
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9. Strīdu izskatīšana 

9.1.  Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī LĪGUMA, kas skar tā pārkāpšanu, 

izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks risināta sarunu ceļā, bet, ja PUSES nevar vienoties, tad 

strīdi tiek nodoti izšķiršanai LR tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

 

10. Noslēguma noteikumi 

10.1  PUSES ir tiesīgas grozīt (izņemot Līgumcenu) un papildināt LĪGUMA noteikumus, par to 

sastādot rakstisku vienošanos pie LĪGUMA.  

10.2.  Visi grozījumi, papildinājumi pie LĪGUMA, kā arī citas PUŠU vienošanās, kas saistītas ar 

LĪGUMA izpildi un darbību, noformējamas rakstveidā un stājas spēkā pēc tam, kad tās 

parakstījušas abas PUSES. Visi LĪGUMA papildinājumi, grozījumi un vienošanās ir LĪGUMA 

neatņemamas sastāvdaļas. 

10.3.  Gadījumā, ja LĪGUMA darbības laikā notiks PASŪTĪTĀJA vai IZPILDĪTĀJA reorganizācija 

LR Komerclikuma izpratnē, tā tiesības un pienākumus realizēs tiesību un saistību pārņēmējs. 

10.4.  LĪGUMA neatņemama sastāvdaļa ir 1. pielikums - Tehniskā specifikācija. 

10.5. PUŠU kontaktpersonas šī LĪGUMA izpildei: 

 10.5.1. no PASŪTĪTĀJA PUSES: vecākais projektu vadītājs (Līguma slēgšanas laikā 

Inguards Kreics, tālr. 26447000, e- pasts: inguards.kreics@aslimnica.lv); 

 10.5.2. no IZPILDĪTĀJA PUSES: sertificēts būvuzraugs Nikolajs Jankovskis, būvprakses 

sertifikāta Nr. 20-934, tālr. 29113824, e- pasts: nikolajs.jankovskis@bbs.lv. 

10.6.  PUŠU kontaktpersonas ir atbildīgas par PAKALPOJUMU pieņemšanas – nodošanas aktu, 

progresa ziņojumu noformēšanu un iesniegšanu, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, 

apstiprināšanu un rēķinu nodošanu apmaksai. 

10.7. LĪGUMS ir izstrādāts latviešu valodā un noformēts uz 5 (piecām) lapām ar 1 (vienu) pielikumu 

uz 3 (trīs) lapām un parakstīts divos eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs paliek 

IZPILDĪTĀJAM, bet otrs – PASŪTĪTĀJAM. 

 

11. PUŠU juridiskās adreses un rekvizīti 

 

PASŪTĪTĀJS:      IZPILDĪTĀJS: 

SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” 

Hipokrāta ielā 2, Rīgā, LV-1038 

Reģ. Nr. 40003951628 

Banka: AS Swedbank 

Bankas kods HABALV22 

Konta Nr. LV07HABA0551008682555 

Tālr. 67042400, fakss 67042786, e- pasts: 

aslimnica@aslimnica.lv 

 

___________________________ 

Anita Slokenberga 

 

___________________________ 

Viesturs Boka 

 

___________________________ 

Kaspars Plūme 

 

2015. gada ____. ______________ 

SIA „Būves un būvsistēmas” 

Kronvalda bulvārī 10- 22, Rīgā, LV-1010 

Reģ. Nr. 40003592660 

Banka: A/S Swedbank 

Bankas kods HABALV22 

Konta Nr. LV81HABA0551004543591 

Tālr. 67027476, 29403782, fakss 

67095179, e- pasts: guntars.sterns@bbs.lv  

 

_______________________________ 

Guntars Šterns 

 

2015. gada ____. _____________ 

 

mailto:inguards.kreics@aslimnica.lv
mailto:nikolajs.jankovskis@bbs.lv
mailto:aslimnica@aslimnica.lv
mailto:guntars.sterns@bbs.lv
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1. pielikums ____.10.2015. LĪGUMAM Nr. P/VGK _____________________ 

par stacionāra „Gaiļezers” Ambulatorās daļas rekonstrukcijas I kārtas realizācijas būvuzraudzību 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

 

1. Sniedzamais pakalpojums: 

1.1. IZPILDĪTĀJAM pēc rakstiska pasūtījuma saņemšanas no PASŪTĪTĀJA 5 (piecu) darba dienu 

laikā jānodrošina pietiekošs un kvalificēts personāls būvdarbu līgumos paredzēto būvdarbu 

būvuzraudzības pakalpojuma veikšanai. 

1.2. Būvuzraugam objektā jābūt katru darba dienu. 

1.3. Būvuzraugam jānodrošina un jāseko, lai: 

1.3.1. būvdarbi tiktu veikti atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos 

noteiktajām prasībām, plānotajā laikā un termiņā saskaņā ar līgumu; 

1.3.2. paveikto būvdarbu kvalitāte un apjomi tiktu pienācīgi pārbaudīti un dokumentēti; 

1.3.3. būvdarbu veikšanai tiktu piesaistīti pietiekami resursi. 

1.4. Būvuzraugam obligāti jāpiedalās pie segto darbu veikšanas.  

1.5. Būvuzraugam nekavējoties jābrīdina būvdarbu vadītājs un pasūtītāja pārstāvis, ja būvdarbu 

veikšanai nepieciešama pasūtītāja rīcība. Ja būvdarbu laikā rodas situācijas, kas apdraud būvdarbu 

kvalitāti, termiņus, izmaksas vai tiek pārkāptas normatīvo aktu  prasības, būvuzraugam ir jāpieņem 

lēmums par apdraudējuma novēršanu, kā arī jāziņo būvdarbu vadītājam un PASŪTĪTĀJA 

pārstāvim, . 

1.6. Būvuzraugam jāatskaitās PASŪTĪTĀJAM līgumā noteiktajā kārtībā, kā arī pēc PASŪTĪTĀJA 

pārstāvja pieprasījuma jāziņo un jāsniedz papildus informāciju par saviem lēmumiem un būvdarbu 

gaitu. Ja būvuzraudzības veikšanai nepieciešamie lēmumi pārsniedz līgumā atrunātās pilnvaras, 

būvuzraugam, kopā ar projekta autoru jāsagatavo lēmuma projekts un jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM. 

1.7. Būvuzraugam jāpiedalās PASŪTĪTĀJA rīkotajās apspriedēs, un pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma 

jāprotokolē apspriedes, izsūtot protokolus pa e- pastu visiem apspriedes dalībniekiem. 

 

2. Prasības darbiniekiem:  

2.1. Atbildīgajam būvuzraugam jābūt sertificētam ēku (būvju) būvuzraudzībā. 

2.2. Specifisko darbu būvuzraugiem jābūt sertificētiem attiecīgajā jomā. 

2.3. Būvuzraugi nedrīkst būt interešu konfliktā savu pienākumu ietvaros. 

 

3. Būvuzrauga pienākumi: 

3.1. Veikt objekta būvuzraudzību saskaņā ar: 

3.1.1. tehnisko projektu; 

3.1.2. visu normatīvo aktu prasībām, kas uz to attiecas. 

3.2. Piedalīties ražošanas apspriedēs, tai skaitā pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma protokolēt, izsūtīt 

protokolus pa e - pastu visiem apspriedes dalībniekiem un ieinteresētajām personām. 

3.3. Pārbaudīt un ar parakstu apstiprināt būvdarbu vadītāja ierakstus būvdarbu žurnālā un parakstīt 

segto darbu pieņemšanas aktus. 

3.4. Pārbaudīt un ar parakstu apstiprināt paveikto būvdarbu apjomus. 

3.5. Sadarbībā ar būvdarbu izpildītāju piedalīties nepieciešamo dokumentu sagatavošanā.  

3.6. Piedalīties paraugu ņemšanā, kvalitātes mērījumos, pasūtīt nepieciešamos mērījumus. 

3.7. 3 darba dienu laikā saskaņot vai dot atteikumu saskaņojumam būvuzņēmēja iepriekšējā mēnesī 

veikto būvdarbu un izmantoto materiālu aktam; 

3.8. Piedalīties būves nodošanā ekspluatācijā; 

3.9. Pieprasīt autoruzraugam izstrādāt detalizētos rasējumus, ja tādi nepieciešami, un saskaņot ar 

PASŪTĪTĀJU pirms attiecīgā būvdarba uzsākšanas; 

3.10. Pirms darbu uzsākšanas izstrādāt būvuzraudzības plānu; 
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3.11. Pārbaudīt, vai būvdarbu veicēja rīcībā ir būvdarbu veikšanai nepieciešamā dokumentācija; 

3.12. Pārbaudīt, vai pirms būvdarbu uzsākšanas ir izpildīti būvdarbu sagatavošanas nosacījumi; 

3.13. Pārbaudīt būvdarbu secību un kvalitātes atbilstību būvprojektam, darbu veikšanas projektam, kā 

arī būvniecību, darba aizsardzību, vides aizsardzību un ugunsdrošību reglamentējošiem 

normatīvajiem aktiem; 

3.14. Pārbaudīt būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu atbilstību apliecinošos dokumentus, kā arī 

būvizstrādājumu atbilstību būvprojektam; 

3.15. Vizuāli fiksēt (piemēram, fotogrāfijā) būvuzraudzības plānā noteikto būvdarbu posmu 

pabeigšanu; 

3.16. Pieņemt tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši būvprojektam un normatīvajos aktos noteiktajām 

prasībām; 

3.17. Kontrolēt būvdarbu žurnālā un autoruzraudzības žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi; 

3.18. Ziņot PASŪTĪTĀJAM un atbildīgajām institūcijām par būvdarbu vadītāju prombūtni, 

būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem būvdarbu sagatavošanas un būvdarbu 

laikā, kā arī par atkāpēm no būvprojekta; 

3.19. Sagatavot nepieciešamos dokumentus saskaņā ar speciālajiem būvnoteikumiem, vajadzības 

gadījumā veikt saskaņojumus valsts un pašvaldību iestādēs, kā arī visās citās institūcijās atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām. 

3.20. Būvniecības darbu veikšanas laikā Būvuzraugam ir jāievēro Dabas aizsardzības prasības, Darba 

drošības noteikumi 

 

4. Atskaites: 

Būvuzraugs sagatavo un rakstiski iesniedz PASŪTĪTĀJAM šādas būvdarbu un būvuzraudzības izpildes 

atskaites, formātu iepriekš saskaņojot ar PASŪTĪTĀJU: 

4.1. akts par iepriekšējā mēnesī izpildīto PAKALPOJUMU (LĪGUMA 3.4.1. punktā minētais akts)- 

iesniedz līdz katra nākamā mēneša 15. datumam; 

4.2. mēneša progresa ziņojums par iepriekšējo mēnesi- iesniedz līdz katra nākamā mēneša 15. 

datumam; 

4.3. pārskats par būvuzraudzības plānā norādīto pasākumu savlaicīgu izpildi un apliecinājumu, ka 

būve ir uzbūvēta atbilstoši būvdarbu kvalitātes prasībām un normatīvajiem aktiem- iesniedz 15 dienu 

laikā pēc būvdarbu pabeigšanas. 

 

5. Būvdarbu izpildes pārbaudes 

5.1. Būvuzraugs ir tiesīgs iepazīties ar darbu izpildi, pieprasīt skaidrojumus par to Būvuzņēmējam, 

apturēt būvniecību, veikt citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības, pārbaudīt darbu 

izpildes kvalitāti un apjomu atbilstību līguma un Būvprojekta noteikumiem u.c., tiesības un 

pienākumi atbilstoši LR Ministru kabineta noteikumiem. 

5.2. Būvuzraugs ir pilnvarots uzraudzīt darbu izpildes gaitu, tās atbilstību Būvprojektam, 

būvnormatīviem, citiem normatīvajiem aktiem. Būvuzraugs ir tiesīgs iepazīties ar dokumentāciju un 

darbu izpildi, pieprasīt skaidrojumus par to Būvuzņēmējam, saņemt PASŪTĪTĀJAM adresētus 

ziņojumus, apturēt būvniecību, veikt citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības, 

pārbaudīt darbu izpildes kvalitāti un apjomu atbilstību līguma un Būvprojekta noteikumiem u.c., 

tiesības un pienākumi atbilstoši LR Ministru kabineta noteikumiem. 

 

6. Sanāksmes būvdarbu laikā 

Pasūtītājs darbu izpildes gaitā rīko darba sanāksmes (latviešu valodā). Sanāksmju biežums tiek noteikts, 

Līdzējiem vienojoties. Sanāksmes tiek rīkotās Pasūtītāja telpās vai objektā, un tajās piedalās 

Būvuzraugs, Darbu vadītājs, Autoruzraugs, kā arī citas personas pēc PASŪTĪTĀJA un Būvuzņēmēja 

ieskatiem, kuras ir tiesīgas pieņemt lēmumus. Darba sanāksmju protokolus paraksta PASŪTĪTĀJA, 

Autoruzrauga un Būvuzņēmēja pārstāvji. Sanāksmes tiek protokolētas un sanāksmju protokolus 
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paraksta sēdes vadītājs. Līdz nākamai sanāksmei ieinteresētās personas tiek iepazīstinātas ar 

sanāksmes protokolu un var izteikt rakstveida piezīmes sanāksmes protokolam, par ko nākamajā 

sanāksmē visi sanāksmes dalībnieki tiek informēti. Ja piezīmes pie protokola netiek saņemtas, 

uzskatāms, ka piezīmes nav izteiktas un sanāksmes protokols akceptēts. Sanāksmes lēmumi ir 

saistoši visām iesaistītajām personām. 

 


