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Līgums Nr. _________________ 

par kravas lifta nomaiņu stacionārā „TPSC” 

Rīgā           2018. gada 4. jūnijā 

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, reģistrācijas Nr. 40003951628, 

turpmāk Pasūtītājs, 

SIA „RECEPT-HOLDING LIFTS”, reģ. Nr. 40003180117, turpmāk Uzņēmējs, 

abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti Puses vai Puse, 

Pusēm ņemot vērā, ka Pārdevējs ir atzīts par uzvarētāju Pasūtītāja rīkotajā atklātā konkursā 

“Kravas lifta nomaiņa stacionārā „TPSC””, ID Nr. RAKUS 2018/08K, turpmāk saukts Konkurss, 

noslēdz šādu līgumu, turpmāk Līgums: 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Uzņēmējs veic visu darbu, kas nepieciešami esošā kravas lifta nomaiņai pret jaunu liftu, kas 

ietver jauna lifta, turpmāk arī Iekārta, piegādāšanu un uzstādīšanu, lifta nodošanu ekspluatācijā, 

turpmāk viss kopā – Darbi, saskaņā ar šo Līgumu un Konkursa dokumentāciju, lifta iekārtu ražotāja 

noteikto, kā arī normatīvo aktu noteikumiem. Darbu cenas atbilst Uzņēmēja piedāvājumam 

Konkursā un ir noteiktas Līguma 1. pielikumā. 

1.2. Darbu sastāvā ietilpst: 

1.2.1. esošā lifta demontāža, aizvākšana, utilizācija; 

1.2.2. jauna lifta piegāde un uzstādīšana; 

1.2.3. nepieciešamie būvdarbi; 

1.2.4. izpildu dokumentācijas un lifta lietošanas dokumentācijas sagatavošana atbilstoši valsts 

normatīvo aktu un standartu prasībām un ražotāja dokumentācijai un tās iesniegšana 

Pasūtītājam; 

1.2.5. lifta nodošana ekspluatācijā, lifta pirmreizējā tehniskā pārbaude un lifta pases saņemšana, 

kas ietver lifta reģistrāciju bīstamo iekārtu reģistrā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par bīstamo 

iekārtu reģistrāciju. 

1.3. Darbi tiek veikti pamatojoties uz Konkursa dokumentācijā noteikto, kā arī ievērojot visu 

normatīvo aktu prasības, kas uz to attiecas. 

1.4. Pasūtītājs veic Darbu apmaksu Līgumā noteiktajā kārtībā. 

2. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA; LĪGUMA SAISTĪBU IZPILDES 

NODROŠINĀJUMS 

2.1. Līguma summa ir līdz EUR 59 849,49 (piecdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti četrdesmit deviņi 

euro un 49 centi), bez Pievienotās vērtības nodokļa, turpmāk PVN, turpmāk Līgumcena. 

2.2. PVN nav iepirkuma priekšmeta daļa, bet tiek piemērots un maksāts atbilstoši normatīvajos aktos 

noteiktajam. 

2.3. Nekāda Pasūtītāja finanšu rezerve Līgumā nav paredzēta, Līgumcenā ietvertas pilnīgi visas 

izmaksas, kas var rasties Uzņēmējam, izpildot Darbus. 

2.4. Pasūtītājs veic norēķinus par Uzņēmēja veiktajiem Darbiem sekojošā kārtībā: 

2.4.1. 1. maksājums- Uzņēmējam pēc savas izvēles ir tiesības saņemt avansa maksājumu līdz 

30% (trīsdesmit procenti) apmērā no Līgumcenas. Lai saņemtu avansa maksājumu, 

Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam: 

 avansa maksājuma bezierunu bankas garantiju, kuru izsniegusi Eiropas Savienībā vai 

Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde, tās filiāle vai ārvalsts 

kredītiestādes filiāle (Pasūtītāja prasības attiecībā uz garantiju un ieteicamā garantijas 

forma noteikta Līguma 2. pielikumā); 



Kravas lifta nomaiņa stacionārā „TPSC” 

Līgums 

 

 

 

 atbilstoši Līguma 2.6. punkta noteikumiem izsniegts un Pasūtītāja prasībām atbilstošs 

Līguma saistību izpildes nodrošinājums; 

 visas Līgumā paredzētās apdrošināšanas polises un prēmiju samaksu apliecinošu 

dokumentu kopijas; 

 attiecīgu Uzņēmēja izrakstītu rēķinu; 

2.4.2. avansa maksājuma bezierunu bankas garantijai jāgarantē tūlītēja nedzēstās avansa 

summas atmaksāšana Pasūtītājam Līguma punktā 2.7. punktā minētajos gadījumos; 

2.4.3. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā samaksā avansa maksājumu līdz 30% (trīsdesmit 

procenti) apmērā no Līgumcenas; 

2.4.4. 2. (gala) maksājums – 30 (trīsdesmit) dienu laikā no dienas, kad pilnībā pabeigti visi 

Darbi, lifts nodots ekspluatācijā, abas Puses ir parakstījušas pieņemšanas – nodošanas aktu 

un līgumu par uzstādītā kravas lifta tehnisko apkopi un uzturēšanu, Uzņēmējs iesniedzis 

līguma par uzstādītā kravas lifta tehnisko apkopi un uzturēšanu saistību nodrošinājumu, 

Uzņēmējs iesniedzis Pasūtītājam garantijas laika apdrošināšanas polisi, Uzņēmējs novērsis 

visus iespējamos defektus, kuri radušies pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas. 

2.5. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodus no maksājumiem, kuri pienākas Uzņēmējam. 

2.6. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam Līguma 

saistību izpildes nodrošinājumu, kura noteikumi atbilst Līguma 5. pielikumā pievienotajai formai, un 

kuru izsniegusi Eiropas Savienībā vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde, 

tās filiāle vai ārvalsts kredītiestādes filiāle vai arī Latvijas Republikā reģistrēta akciju sabiedrība, 

Eiropas komercsabiedrība, savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvā sabiedrība, kurai saskaņā ar 

Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likuma noteikumiem ir tiesības veikt apdrošināšanu, 

Līgumcenas apmērā, kas sastāda EUR 59 849,49 (piecdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti četrdesmit 

deviņi euro un 49 centi). Pēc lifta pieņemšanas ekspluatācijā un nodošanas Pasūtītājam, Uzņēmējam 

ir tiesības samazināt Līguma saistību izpildes nodrošinājuma summu un to noteikt EUR 10 000,00 

(desmit tūkstoši euro un 0 centi) apmērā, iesniedzot Pasūtītājam attiecīgus Līguma saistību izpildes 

nodrošinājuma grozījumus vai apmainīt esošo pret jaunu Līguma saistību izpildes nodrošinājuma 

dokumentu. Līguma saistību izpildes nodrošinājumam par summu EUR 10 000,00 (desmit tūkstoši 

euro un 0 centi) apmērā ir jābūt spēkā līdz ekspluatācijā un Pasūtītājam nodotā lifta Garantijas 

termiņa beigām. Uzņēmējam ir jānodrošina, ka Līguma saistību izpildes nodrošinājums atbilstoši šī 

Līguma punkta noteikumiem ir spēkā nepārtraukti visā šī Līguma darbības laikā. Uzņēmējam ir 

jāiesniedz Pasūtītājam Līguma saistību izpildes nodrošinājuma pagarinājums ne vēlāk kā 20 

(divdesmit) dienas līdz attiecīgā Līguma saistību izpildes nodrošinājuma termiņa beigām.  

2.7. Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot Līguma saistību izpildes nodrošinājumu pilnā vai daļējā apmērā, ja 

Uzņēmējs nepilda savu pienākumu nodrošināt Līguma saistību izpildes nodrošinājuma 

nepārtrauktību visā šī Līguma darbības laikā kā noteikts Līguma 2.6. punktā, Uzņēmējs nepilda savas 

šī Līguma saistības, vai ir nodarījis zaudējumus Pasūtītājam, vai Pasūtītājam ir radušies izdevumi 

Uzņēmēja saistību neizpildes dēļ. 

3. DARBU IZPILDES UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA 

3.1. 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam saskaņotu 

Darbu veikšanas projektu. 

3.2. 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam visu 

apakšuzņēmēju sarakstu ar apakšuzņēmēju izpildāmajiem Darbiem un to apjomiem naudas 

izteiksmē un procentos no Līgumcenas. 

3.3. Visu Darbu, ieskaitot esošo lifta nomaiņu pret jauniem, pilnīgas pabeigšanas un lifta nodošanas 

ekspluatācijā termiņš ir ne ilgāk kā 32 nedēļas no Līguma noslēgšanas dienas. Termiņā ietilpst 

atzinumu un akceptu saņemšana no nepieciešamajām kompetentajām valsts un pašvaldību 

institūcijām, lifta tehniskās pārbaudes, lifta pašu saņemšana, lifta reģistrācija bīstamo iekārtu reģistrā 

un būves kārtu nodošana ekspluatācijā. 
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3.4. Darbu izpilde ir pabeigta ar dienu, kad lifts ir nodots ekspluatācijā (proti, ir sagatavota pilnīga 

lifta lietošanas dokumentācija, ir saņemta lifta pase, lifts ir reģistrēts bīstamo iekārtu reģistrā un to 

var uzsākt ekspluatēt) un Pasūtītājs ir parakstījis Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu. 

3.5. Darbu izpildes termiņu Puses var grozīt ar rakstisku papildvienošanos, ievērojot, ka pamats 

Darbu izpildes termiņa grozīšanai var būt būvdarbu pārtraukums uz laiku pēc Pasūtītāja 

pieprasījuma pacientu, darbinieku drošības un Pasūtītāja medicīniskās darbības nepārtrauktības 

nodrošināšanas nolūkā. 

3.6. Pušu kontaktpersonas Līguma izpildei: 

3.6.1. no Pasūtītāja puses: Tehniskā atbalsta daļas tehniskais vadītājs stacionārā „Tuberkulozes 

un plaušu slimību centrs” (Līguma slēgšanas laikā Jānis Gaveika, tālr. +371 67048207, +371 

29242853, e- pasts: janis.gaveika@aslimnica.lv); 

3.6.2. no Uzņēmēja puses: projekta vadītājs Viktors Teņajevs, tālr. +371 29264190, e- pasts: 

zagor54@mail.ru, kurš norādīts Uzņēmēja piedāvājumā Konkursam; 

3.6.3. Uzņēmēja būvdarbu vadītājs: Rolands Liberis, būvprakses sertifikāta Nr. 4-02043, tālr. 

+371 25720127, e- pasts: Rolands.liberis@inbox.lv, kurš norādīts Uzņēmēja piedāvājumā 

Konkursam. 

3.7. Pirms lifta būvdarbu un demontāžas darbu uzsākšanas Pasūtītājs ar pieņemšanas- nodošanas 

aktu (akta forma Līguma 3. pielikumā) nodod Uzņēmējam lifta šahtu un būvlaukuma teritoriju katrā 

stāvā. 

3.8. Uzņēmējs nodrošina, lai būvlaukuma teritorijā, t.sk., šahtā nevarētu iekļūt nepiederošas personas. 

Uzņēmējs norobežo darbu zonas tā, lai Pasūtītāja telpās no šahtas nenokļūtu būvgruži, putekļi, u.c. 

3.9. Līdz nomainītā lifta nodošanai ekspluatācijā un akta par attiecīgās būves kārtas pieņemšanu no 

Pasūtītāja puses parakstīšanai Uzņēmējs ir lifta šahtas lietotājs un pilnībā atbild par ugunsdrošības, 

darba aizsardzības, sanitāro normu ievērošanu lifta šahtā un telpā pie šahtas (būvlaukumā)., t.sk., 

skaitā ikdienas un iknedēļas darba zonas tīrīšanu. 

3.10. Darbu veikšana jāorganizē tā, lai radītu minimālus traucējumus Pasūtītāja ārstnieciskajā darbībā, 

t.sk., maksimāli jāierobežo putekļu nokļūšana no būvdarbu zonas Pasūtītāja telpās. 

3.11. Būvgružu izvākšanas vietas un veidu, materiālu un iekārtu piegādes, Uzņēmēja darbinieku 

pārvietošanās ceļus Uzņēmējam norāda Pasūtītāja kontaktpersona. 

3.12. Darbi jāveic ievērojot slimnīcas darba specifiku, pacientu intereses, slimnīcas darba režīmu un 

slimnīcas darbinieku darba vajadzības. 

3.13. Darbus, kuri saistīti ar trokšņu rašanos, aizliegts izpildīt laikā no 22:00 līdz 6:00. 

3.14. Veicot demontāžas darbus, tos materiālus un iekārtas, kuri nepieciešami Pasūtītājam, pēc 

demontēšanas Uzņēmējs novieto Pasūtītāja noliktavā. Atlikušos demontētos materiālus un iekārtas 

Uzņēmējs izved no un utilizē uz sava rēķina. 

3.15. Uzņēmēja autotransportam atļauts iebraukt Pasūtītāja teritorijā tikai materiālu pievešanai un 

būvgružu aizvešanai. Uzņēmēja un tā darbinieku autotransports nedrīkst atrasties Pasūtītāja 

teritorijā, atskaitot Uzņēmējam ierādīto teritoriju materiālu un vagoniņu novietošanai. 

4. UZŅĒMĒJA PIENĀKUMI 

4.1. Veikt visus Darbus sertificēta atbildīgā būvdarbu vadītāja vadībā, kurš norādīts Uzņēmēja 

piedāvājumā Konkursam. 

4.2. Nodrošināt Darbu izpildi un Iekārtu nodošanu ekspluatācijā saskaņā ar spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem, atbilstošā kvalitātē un Līgumā noteiktajā termiņā. Par visiem apstākļiem, kas 

ietekmē Darbu izpildi, Uzņēmējs nekavējoties rakstveidā informē Pasūtītāju. 

4.3. Uzņēmēja pienākumos ietilpst arī: 

4.3.1. darba drošības, aizsardzības, ugunsdrošības un apkārtējās vides aizsardzības noteikumu 

izpilde un ievērošana; 

4.3.2. tīrības un kārtības nodrošināšana Objektā visā Darbu izpildes laikā, t.sk., būvgružu un 

celtniecības atkritumu regulāra ikdienas izvešana lietojot savus konteinerus un transportu. 

mailto:janis.gaveika@aslimnica.lv
mailto:zagor54@mail.ru
mailto:Rolands.liberis@inbox.lv
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4.4. Līdz katra mēneša 10. datumam iesniegt progresa ziņojumu par Darbu izpildes gaitu. 

4.5. Izpildīt Darba aizsardzības koordinatora projekta izpildes posmā pienākumus visā Darbu izpildes 

laikā. 

4.6. Nodrošināt, ka projekta izpildes koordinatora funkciju visā Darbu izpildes laikā īsteno fiziska 

persona, kura atbilst 25.02.2003. MK noteikumu Nr. 90 „Darba aizsardzības prasības, veicot 

būvdarbus” 8.
1 

punktā minētajām prasībām, kā arī rakstiski informēt Pasūtītāju par šīs personas 

norīkošanu. 

4.7. Pirms Darbu uzsākšanas iesniegt Pasūtītāja Darba aizsardzības daļai informāciju dokumentu kopiju 

veidā par Uzņēmēja darbinieku instruktāžu un apmācību Darba aizsardzības likumā noteiktajā 

apjomā. 

4.8. Pirms ugunsbīstamo darbu uzsākšanas iesniegt Pasūtītāja Darba aizsardzības daļai Norīkojuma 

ugunsbīstamā darba veikšanai kopiju. 

4.9. Brīdināt Pasūtītāju, ja Darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai, 

dzīvībai vai apkārtējai videi, kā arī nekavējoties veikt visus nepieciešamos pasākumus radušos 

apstākļu novēršanai. 

4.10. Samaksāt Pasūtītājam par izlietoto elektroenerģiju ārējo būvlaukumu uzturēšanas vajadzībām 

vidējo cenu par elektroenerģiju, kādu Pasūtītājs maksā elektrības piegādātājam. 

5. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI 

5.1. Pasūtītājs apņemas pieņemt Līgumā noteiktajā termiņā, pienācīgā kvalitātē, atbilstoši Latvijas 

Republikas normatīvajiem aktiem un Līguma prasībām izpildītus Darbus un samaksāt par tiem 

Līgumā noteiktajā apmērā un kārtībā. 

5.2. Nodrošināt Uzņēmējam elektrības pieslēguma vietas, un nodrošināt Uzņēmēju ar elektroenerģijas un 

ūdens padevi Darbu izpildes vajadzībām. 

5.3. Norādīt Uzņēmējam elektrības pieslēguma vietas ārējo būvlaukumu uzturēšanas vajadzībām ar 

Uzņēmēja verificētu uzskaites mezglu (elektrības pieslēguma pieņemšanas- nodošanas akta forma- 

Līguma 4. pielikumā).  

6. GARANTIJAS LAIKS UN DEFEKTU NOVĒRŠANA 

6.1. Darbu sastāvā esošajiem būvdarbiem, ieskatot lifta iekārtu, noteiktais garantijas laiks ir 5 (pieci) 

gadi pēc pieņemšanas ekspluatācijā no Pasūtītāja puses, parakstot attiecīgu aktu, turpmāk – 

Garantijas termiņš.  

6.2. Garantijas termiņa laikā Uzņēmējs veic Darbu un Iekārtu (arī lifta) jebkādu defektu novēršanu, 

bojāto detaļu nomaiņu, kā arī vadības programmatūras darba spēju nekavējošu atjaunošanu, 

turpmāk – Garantijas remonts, par saviem līdzekļiem. Visām nomainītajām detaļām ir spēkā 

garantija līdz Garantijas termiņa beigām. 

6.3. Garantijas termiņa laikā Uzņēmējs veic Garantijas remontu ne vēlāk kā 24 stundu laikā no 

Pasūtītāja pieprasījuma (e-pasta) saņemšanas dienas, ja Puses nevienojas par garāku termiņu. 

6.4. Uzņēmējam jāveic defektu novēršanas darbi, nevērtējot būvniecības dalībnieku vai trešo personu 

vainu. Uzņēmēja atteikšanās gadījumā Pasūtītājs patur sev tiesības defektu novēršanai pieaicināt 

citu darbu veicēju. Defektu likvidēšanas darbu un eksperta pakalpojumu izmaksas tiek segtas uz 

defektā vainojamās Puses rēķina. 

7. APDROŠINĀŠANA 

7.1.  10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam tā prasībām 

atbilstošas: 

7.1.1. Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas attiecībā uz šajā Līgumā paredzētajiem 

Darbiem polises oriģinālu un prēmijas samaksu apliecinošu dokumentu kopiju, par 

apdrošināšanas summu ne mazāk kā Līgumcenas apmērā. Būvdarbu veicēja civiltiesiskās 

atbildības apdrošināšanas līgumam jābūt noslēgtam atbilstoši 19.08.2014. MK noteikumos 

Nr. 502 noteiktajam; 

https://likumi.lv/doc.php?id=71958#p8.1
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7.1.2. visu būvniecības risku būvdarbiem attiecībā uz Līgumā paredzētajiem Darbiem, 

apdrošināšanas polises oriģinālu un prēmijas samaksu apliecinošu dokumentu kopijas, par 

apdrošināšanas summu ne mazāk kā Līgumcenas apmērā, un obligāti iekļaujot 

apdrošināšanu pret kaitējumu Pasūtītāja īpašumam un būvlaukuma attīrīšanu pēc 

negadījuma; 

7.1.3. būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas šim objektam 

polises kopiju. Būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas 

līgumam jābūt noslēgtam atbilstoši 19.08.2014. MK noteikumos Nr. 502 noteiktajam. 

7.2. Visiem civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumiem jābūt spēkā atbilstoši 19.08.2014. MK 

noteikumos Nr. 502 noteiktajam. 

7.3. Līguma 7.1. punktā noteiktajiem apdrošināšanas līgumiem ir jābūt spēkā nepārtraukti līdz 

pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai. Uzņēmējam ir jāiesniedz Pasūtītājam jaunas 

apdrošināšanas polises oriģināls (vai kopiju Līguma 7.1.3. punktā minētajā gadījumā) un prēmijas 

samaksas apliecinoša dokumenta kopija ne vēlāk kā 20 (divdesmit) dienas līdz attiecīgās 

apdrošināšanas polises termiņa beigām. 

7.4. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas Uzņēmējam ir 

jāiesniedz Pasūtītājam garantijas laika apdrošināšanas polise 5 % apmērā no Līgumcenas. 

7.5. Pirms visu apdrošināšanas polišu iesniegšanas Uzņēmējam ir jāsaņem Pasūtītāja saskaņojums par 

to, ka attiecīgā polise atbilst Pasūtītāja prasībām. 

7.6. Ja Uzņēmējs nenodrošina kāda šajā Līgumā minēta apdrošināšanas līguma spēkā esamības 

nepārtrauktību, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt, un Uzņēmējs apņemas samaksāt Pasūtītājam 

līgumsodu 1 % apjomā no Līgumcenas par katru dienu, kurā nav spēkā kāds no civiltiesiskās 

atbildības apdrošināšanas līgumiem. Kopējais līgumsodu apjoms nevar pārsniegt 10% no 

Līgumcenas. Ja apdrošināšanas polises un prēmijas samaksas dokumentu iesniegšanas termiņš ir 

nokavēts par vairāk nekā 10 (desmit) dienām, Pasūtītājam ir tiesības vienpusējā kārtā atkāpties no 

Līguma saskaņā ar Līguma 9.2. punkta noteikumiem, vai veikt apdrošināšanu un pieprasīt 

Uzņēmējam nekavējoties atlīdzināt visus ar to saistītos Pasūtītāja izdevumus.  

8. PUŠU ATBILDĪBA 

8.1. Ja Uzņēmējs savas vainas dēļ kavē Līgumā noteikto Darbu izpildes termiņu, Pasūtītājam ir tiesības 

piemērot līgumsodu 0,1% apmērā no Darbu Līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 

10% no Darbu Līgumcenas. 

8.2. Ja Pasūtītājs kavē Līgumā noteiktos apmaksas termiņus, Uzņēmējam ir tiesības piemērot līgumsodu 

0,1 % apmērā no nokavētās summas par katru dienu, bet ne vairāk kā 10% no nokavētās summas. 

8.3. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt jebkuru no Līgumā noteiktajiem līgumsodiem no Uzņēmējam 

pienākošās samaksas par Darbu vai Pakalpojumu izpildi. 

8.4. Līguma neizpildes, nekvalitatīvas izpildes vai nesavlaicīgas izpildes gadījumā Puse, kura pie tā 

vainojama, sedz visus otrai Pusei radušos zaudējumus. 

8.5. Neviena no Pusēm netiks uzskatīta par vainojamu, ja kādu no Līguma noteikumiem vai tā izpildi 

aizkavē vai padara neiespējamu no Pusēm neatkarīgi nepārvaramas varas (Force majeure), t.i., karš, 

karadarbība, blokāde, embargo, starptautiskas sankcijas, kas padara neiespējamu Pušu saistību 

izpildi, stihiskas nelaimes un dabas katastrofas, apstākļi.  

8.6. Par nepārvaramas varas apstākļiem nav uzskatāma vispārēja cenu celšanās, t.sk. degvielas, 

elektroenerģijas, gāzes, u.c., cenu paaugstināšanās, inflācija kādā valstī, valūtas kursu svārstības, kā 

arī citi tamlīdzīgi biznesa riski. 

8.7. Strīdus gadījumā Puses var vienoties par neatkarīga, atbilstoši sertificēta speciālista pieaicināšanu 

pārbaudes veikšanai. Ja tiek konstatēts, ka izpildītie Darbi neatbilst Līguma, Tehnisko specifikāciju 

vai normatīvo aktu prasībām, pārbaudes izdevumus pilnībā sedz Uzņēmējs. Ja tiek konstatēts, ka 

izpildītie Darbi atbilst Līguma, Tehnisko specifikāciju un normatīvo aktu prasībām, pārbaudes 

izdevumus pilnībā sedz Pasūtītājs. 
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9. LĪGUMA DARBĪBA 

9.1. Līgums stājas spēkā ar dienu, kad to paraksta pēdējais no Pušu pārstāvjiem un ir spēkā līdz Pušu 

savstarpējo saistību pilnīgai izpildei. 

9.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no šī Līguma, nosūtot Uzņēmējam par to rakstisku 

paziņojumu 5 (piecas) dienas iepriekš saņemt no Līguma saistību izpildes nodrošinājumu izsniegušā 

nodrošinājuma devēja nodrošinājuma summu, kā arī ieturēt līgumsodu 10 % apmērā no 

Līgumcenas, ja no Pasūtītāja neatkarīgu iemeslu dēļ Uzņēmējs Darbu izpildes laikā: 

9.2.1. pēc Līguma noslēgšanas atsakās no Līguma izpildes; 

9.2.2. atsakās turpināt Darbus; 

9.2.3. atsakās izpildīt Līguma saistības par Konkursā piedāvāto Līgumcenu; 

9.2.4. veic darbības, kuras vērstas uz Līguma saistību nepildīšanu; 

9.2.5. Darbu izpildes termiņu kavē ilgāk par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām; 

9.2.6. veic Darbus, neievērojot šī Līguma noteikumus vai normatīvo aktu un tehnisko 

specifikāciju prasības, t.sk., lieto neparedzētus vai nesaskaņotus materiālus; 

9.2.7. ir pasludināts Uzņēmēja maksātnespējas process, uzsākta Uzņēmēja likvidācija vai 

tiesiskās aizsardzības process, vai apturēta tā saimnieciskā darbība. 

10. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI 

10.1. Līgumā vai tā pielikumos ietvertie noteikumi (izņemot Līgumcenu) var tikt grozīti vai papildināti 

tikai abu Pušu pārstāvjiem parakstot papildus vienošanos. Papildus vienošanās kļūst par Līguma 

neatņemamu sastāvdaļu. 

10.2. Līguma grozījumi pieļaujami tikai Publisko iepirkumu likuma 61. pantā noteiktajos gadījumos 

un kārtībā. 

10.3. Līguma darbības laikā radušās domstarpības un strīdus Puses vispirms risina sarunu ceļā, 

parakstot par to rakstisku vienošanos. 

10.4. Ja sarunu ceļā domstarpības nav izdevies novērst, strīdu izšķir tiesa Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

10.5. Neviena no Pusēm bez otras Puses rakstiskas piekrišanas nedrīkst nodot savas šajā Līgumā 

noteiktās tiesības vai pienākumus trešajai personai. 

10.6. Pušu reorganizācija vai to amatpersonu maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai 

izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir 

saistoši Puses tiesību un saistību pārņēmējam.  

10.7. Līgums sastādīts un parakstīts latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros uz 7 (septiņām) lapām 

latviešu valodā un tam pievienoti 5 (pieci) pielikumi: 

1. pielikums- Uzņēmēja finanšu piedāvājums Konkursam; 

2. pielikums- ieteicamā avansa maksājuma bankas garantijas forma; 

3. pielikums- lifta šahtas pieņemšanas- nodošanas akta forma; 

4. pielikums- elektrības pieslēguma pieņemšanas- nodošanas akta forma; 

5. pielikums- Līguma saistību izpildes nodrošinājuma forma; 

10.8. Viens Līguma eksemplārs glabājas pie Uzņēmēja, otrs – pie Pasūtītāja. Visi Līguma pielikumi ir 

tā neatņemamas sastāvdaļas. 

Pušu rekvizīti un pārstāvju paraksti 

Pasūtītājs: 

SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” 

 

Uzņēmējs: 

SIA „RECEPT-HOLDING LIFTS” 

 

 

 


