LĪGUMS Nr. P/VGK/B8-2015/137
par remontdarbu veikšanu stacionāra „Latvijas Onkoloģijas centrs" 5., 6. un 9. stāvā

Rīgā 2015. gada 13. novembrī

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca", reģ. Nr. 40003951628, kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv valde: valdes priekšsēdētāja Anita Slokenberga, valdes loceklis Viesturs Boka, valdes loceklis Kaspars Plūme, turpmāk tekstā „***Pasūtītājs***", un

SIA "TG Plumbing", reģ. Nr. 40103880779, kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv valdes loceklis Edgars Teteris, turpmāk tekstā „***Uzņēmējs***",

abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti ***Puses***,

Pusēm ņemot vērā, ka Personu apvienība SIA "TG Construction" un SIA "TG Plumbing", turpmāk Personu apvienība, ir atzīta par uzvarētāju *Pasūtītāja* rīkotajā iepirkuma procedūrā "Remontdarbi stacionāra „Latvijas Onkoloģijas centrs" 5., 6. un 9. stāvā", ID Nr. RAKUS 2015/61M, turpmāk tekstā saukta Iepirkuma procedūra, bet Personu apvienības dalībnieki ar 05.11.2015. pilnvarojumu Nr. TG2015/22/05 ir pilnvarojuši slēgt iepirkuma līgumu Personu apvienības dalībnieku SIA "TG Plumbing", un apliecinājuši, ka visas saistības, kuras iepirkuma procedūrā uzņēmās Personu apvienība, izpildīs, un tiesības realizēs Personu apvienības dalībnieks SIA "TG Plumbing" kā *Uzņēmējs*,

noslēdz šādu līgumu, turpmāk Līgums:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. *Uzņēmējs* veic remontdarbus stacionāra „Latvijas Onkoloģijas centrs" 5., 6. un 9. stāvā saskaņā ar Iepirkuma procedūras tehnisko dokumentāciju Hipokrāta ielā 4, Rīgā (turpmāk – O*bjekts*) Pasūtītāja noteiktajā apjomā (turpmāk viss kopā – *Darbi*). *Darbu* apjoms un cenas atbilst *Uzņēmēja* piedāvājumam Iepirkuma procedūrā un ir noteikti Līguma 1. pielikumā.

1.2. *Darbi* tiek veikti pamatojoties uz Personu apvienības piedāvājumu Iepirkuma procedūrā un veicamo *Darbu* izpildes grafiku (Līguma 2. pielikums), ievērojot visu normatīvo aktu prasības, kas uz to attiecas.

1.3. *Uzņēmējam* ir saistoša visa Iepirkuma procedūras dokumentācija.

2. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

2.1. Par pienācīgu Līguma 1. pielikumā noteikto *Darbu* izpildi *Uzņēmējs* saņem **EUR 50 550,46** (piecdesmit tūkstoši pieci simti piecdesmit *euro* un 46 centi), bez PVN.

2.2. PVN valsts budžetā maksā *Pasūtītājs*.

2.3. Kopējā PVN summa pie pašreizējās 21 % likmes sastāda **EUR 10 615,60** (desmit tūkstoši seši simti piecpadsmit *euro* un 60 centi). PVN nav iepirkuma priekšmeta daļa, bet tiek piemērots un maksāts atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.

2.4. Par pienācīgi izpildītiem *Darbiem* tiek uzskatīta *Darbu* pieņemšana no *Pasūtītāja* puses.

2.5. Līgumcenā ietvertas pilnīgi visas izmaksas, kas var rasties *Uzņēmējam*, izpildot *Darbus*.

2.6. *Pasūtītājs* veic norēķinus par *Uzņēmēja* veiktajiem *Darbiem* sekojošā kārtībā:

2.6.1. līdz katra nākamā mēneša 5. datumam *Uzņēmējs* iesniedz *Pasūtītājam* ikmēneša *Darbu* izpildes atskaiti (atskaišu formas Līguma 3. pielikumā) par iepriekšējā mēnesī veiktajiem *Darbiem*. Līguma summas samaksa tiek veikta pa daļām vienu reizi mēnesī atbilstoši faktiski veikto *Darbu* apjomam pēc *Darbu* pieņemšanas no *Pasūtītāja* puses. Maksājumi tiek veikti 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā no dienas, kad minētos dokumentus akceptējis *Pasūtītājs* un saņēmis rēķinu;

2.6.2. no katra maksājuma tiek ieturēts garantijas laika nodrošinājums 5% (piecu procentu) apmērā;

2.6.3. garantijas laika nodrošinājuma summas samaksa notiek 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā no dienas, kad *Pasūtītājs* ir parakstījis visa *Objekta* pieņemšanas- nodošanas Aktu un *Uzņēmējs Pasūtītājam* iesniedzis garantijas laika apdrošināšanas polisi vai bankas izsniegtu nodrošinājumu uz atlikušo *Darbu* garantijas laiku 5 % apmērā no līgumcenas.

2.7. Pusēm ir tiesības vienoties par atsevišķām izmaiņām Līguma 1. pielikumā noteikto *Darbu* veidos un apjomos, nemainot atsevišķu pozīciju cenas un nepalielinot kopējo līgumcenu.

3. DARBU IZPILDES UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA

3.1. *Darbu* izpildes laiks ir noteikts 19 (deviņpadsmit) nedēļas no pirmā objekta (5. stāva telpu) nodošanas darbu izpildei saskaņā ar plānoto būvdarbu izpildes grafiku (Līguma 2. pielikums).

3.2. *Pušu* kontaktpersonas Līguma izpildes nodrošināšanai, *Darbu* organizācijas saskaņošanai:

3.2.1. no *Pasūtītāja* puses- tehniskais vadītājs (Līguma slēgšanas laikā Pjotrs Harlamovs, tālr. +371 67042353, +371 29163306, e- pasts: pjotrs.harlamovs@aslimnica.lv);

3.2.2. no *Uzņēmēja* puses: atbildīgais būvdarbu vadītājs Aleksandrs Semerikovs, būvprakses sertifikāts Nr. 20-3035, tālr. +371 28750684, e- pasts: info@tgconstruction.lv.

3.3. *Darbu* izpildes termiņu *Puses* var grozīt ar rakstisku papildvienošanos. Pamats *Darbu* izpildes termiņa grozīšanai var būt:

3.3.1. *Pušu* sastādīts akts, kurā konstatēti tādi objektīvie apstākļi, kurus *Puses* nevarēja ietekmēt, un kuru dēļ *Darbu* izpilde tikusi apgrūtināta vai padarīta uz laiku neiespējama;

3.3.2. būvnormatīvos noteiktais nepieciešamais tehnoloģiskais pārtraukums;

3.3.3. nepieciešamība nodrošināt *Pasūtītāja* ārstnieciskās darbības nepārtrauktību;

3.3.4. citi apstākļi, kuru iespaidā ir pamats *Darbu* izpildes termiņa pagarinājumam.

3.4. Būvdarbu pieņemšana- nodošana noteikta pa etapiem:
I etaps- remontējamās telpas 5. stāvā;
II etaps- remontējamās telpas 6. stāvā;
III etaps- remontējamās telpas 9. stāvā.

3.5. Par *Darbu* organizācijas jautājumiem *Pušu* pārstāvji lemj būvsapulcē. Būvsapulces dienas kārtība, klātesošie dalībnieki un pieņemtie lēmumi tiek fiksēti rakstveida protokolā. Protokolā fiksētie lēmumi ir saistoši Līguma Pusēm.

3.6. Būvsapulces tiek sasauktas vienu reizi nedēļā. Būvsapulces sasaukšanu, organizāciju un protokola sagatavošanu nodrošina *Pasūtītājs*. Būvsapulces protokolu paraksta visi atbildīgie Pušu pārstāvji.

3.7. *Uzņēmējs* reizi mēnesī līdz kārtējā mēneša 5. datumam sastāda aktus par iepriekšējā mēnesī izpildītiem *Darbiem* un iesniedz *Pasūtītājam*. *Pasūtītājs* 5 (piecu) darba dienu laikā no akta saņemšanas brīža paraksta aktu par izpildītiem *Darbiem* vai iesniedz *Uzņēmējam* motivētu atteikumu, taču tas neierobežo *Pasūtītāja* tiesības noraidīt ar aktu pieņemtos *Darbus*, veicot pieņemšanu ekspluatācijā (galīgā pārbaude). Akti par izpildītiem *Darbiem* tiek noformēti atbilstoši ikmēneša *Darbu* izpildes atskaitēm (atskaišu formas Līguma 3. pielikumā).

3.8. Ikmēneša izpildītie *Darbi* netiks pieņemti, ja tie neatbilst faktiski izpildītajam apjomam, neatbilst Līgumam, Tehniskajām specifikācijām, normatīvo aktu prasībām.

3.9. Pēc neatbilstību novēršanas *Uzņēmējs* iesniedz aktus atkārtoti, bet *Pasūtītājs* 5 (piecu) darba dienu laikā pārbauda aktus Līguma 3.7. un 3.8. punktos noteiktajā kārtībā.

3.10. *Pasūtītājs* pieņem *Objektu* pēc pilna *Darbu* apjoma izpildes ar pieņemšanas – nodošanas aktu (Akts), ko sagatavo un iesniedz *Uzņēmējs*. *Pasūtītājs* Aktu paraksta 10 (desmit) darba dienu laikā no tā saņemšanas dienas vai iesniedz *Uzņēmējam* motivētu atteikumu Aktu parakstīt.

3.11. Līguma 3.9. punktā minētā atteikuma gadījumā *Uzņēmējs* 3 (trīs) darba dienu laikā rakstveidā paziņo *Pasūtītājam* termiņu, kurā tiks novērstas konstatētās nepilnības *Darbos* vai iesniedz pamatotus iebildumus.

3.12. Pēc konstatēto nepilnību novēršanas *Uzņēmējs* iesniedz Aktu atkārtoti un tas tiek izskatīts un parakstīts, ievērojot 3.9. punkta noteikumus.

3.13. Remonta darbu veikšana nedrīkst radīt traucējumus *Pasūtītāja* darbībā. Visu darbu veikšana, t.sk., inženierkomunikāciju pārslēgšanās, jāsaskaņo ar *Pasūtītāja* kontaktpersonu.
3.14. Būvgružu izvākšanas vietas un veidu *Uzņēmējam* norāda *Pasūtītāja* kontaktpersona.
3.15. *Darbi* jāveic ievērojot slimnīcas darba specifiku, pacientu intereses, slimnīcas darba režīmu un slimnīcas darbinieku darba vajadzības.

4. UZŅĒMĒJA PIENĀKUMI

4.1. *Uzņēmējs* apņemas veikt visus *Darbus Objektā* sertificēta atbildīgā būvdarbu vadītāja vadībā, kurš norādīts *Uzņēmēja* piedāvājumā Iepirkuma procedūrai.
4.2. Atbildīgā būvdarbu vadītāja nomaiņa *Objektā* notiek tikai ar *Pasūtītāja* piekrišanu, vai pēc *Pasūtītāja* iniciatīvas, ja atbildīgais būvdarbu vadītājs neveic kvalitatīvi savus pienākumus.
4.3. Nomaiņas gadījumā atbildīgā būvdarbu vadītāja kvalifikācijai un pieredzei jāatbilst Iepirkuma procedūras nolikumā noteiktajām prasībām.
4.4. *Uzņēmējs* nodrošina *Darbu* izpildi saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, atbilstošā kvalitātē un Līgumā noteiktajā termiņā. Par visiem apstākļiem, kas ietekmē *Darbu* izpildi, *Uzņēmējs* nekavējoties rakstveidā informē *Pasūtītāju*.
4.5. *Uzņēmēja* pienākumos ietilpst arī:
  4.5.1. darba drošības, aizsardzības, ugunsdrošības un apkārtējās vides aizsardzības noteikumu izpilde un ievērošana;
  4.5.2. tīrības un kārtības nodrošināšana *Objektā* visā *Darbu* izpildes laikā, t.sk., būvgružu un celtniecības atkritumu regulāra ikdienas izvešana lietojot savus konteinerus un transportu.
4.6. *Uzņēmējam* ir pienākums pēc *Pasūtītāja* pieprasījuma 2 (divu) darba dienu laikā iesniegt pārskatu par *Darbu* izpildes gaitu *Objektā.*
4.7. Pirms *Darbu* uzsākšanas *Uzņēmējs* iesniedz *Pasūtītāja* Darba aizsardzības daļai informāciju dokumentu kopiju veidā par *Uzņēmēja* darbinieku instruktāžu un apmācību Darba aizsardzības likumā noteiktajā apjomā.
4.8. Pirms ugunsbīstamo darbu uzsākšanas *Uzņēmējs* iesniedz *Pasūtītāja* Darba aizsardzības daļai Norīkojuma ugunsbīstamā darba veikšanai kopiju.
4.9. *Uzņēmējam* ir pienākums brīdināt *Pasūtītāju*, ja *Darbu* izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, kā arī nekavējoties veikt visus nepieciešamos pasākumus radušos apstākļu novēršanai.

5. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI

5.1. *Pasūtītājs* apņemas pieņemt Līgumā noteiktajā termiņā, pienācīgā kvalitātē, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Līguma prasībām izpildītus *Darbus* un samaksāt par tiem Līgumā noteiktajā apmērā un kārtībā.
5.2. *Pasūtītājs* savu iespēju robežās sekmē *Darbu* izpildi Līgumā noteiktajā termiņā, nodrošina savlaicīgu *Darbu* pieņemšanu, neveic darbības, kas traucētu *Darbu* izpildi, ja vien tas nav saistīts ar konstatētiem būvnormatīvu pārkāpumiem no *Uzņēmēja* vai *Uzņēmēja* piesaistīto apakšuzņēmēju puses.
5.3. *Pasūtītājs* norāda *Uzņēmējam* vietu slimnīcas teritorijā, nenodrošinot apsardzi, kurā novietot darbinieku vagoniņus, pārvietojamās tualetes, būvmateriālu konteinerus.

6. GARANTIJAS LAIKS UN DEFEKTU NOVĒRŠANA

6.1. *Darbu* garantijas laiks noteikts 24 mēneši no brīža, kad *Objekta* nodošanas – pieņemšanas aktu paraksta *Pasūtītājs.*
6.2. *Darbu* izpildes laikā konstatēto defektu novēršanā tiek ievēroti šādi noteikumi:
  6.2.1. *Uzņēmējs* novērš visus pārbaudes aktā konstatētos defektus, kas radušies *Uzņēmēja* vainas dēļ;

6.2.2. *Uzņēmēja* vainas dēļ radušos defektus *Uzņēmējs* novērš par saviem līdzekļiem Līgumā noteiktā *Darbu* izpildes termiņa ietvaros;

6.2.3. ja *Uzņēmējs* uzskata, ka nav vainojams defektā, *Uzņēmējs* par to nekavējoties rakstveidā ziņo *Pasūtītājam* un sniedz pamatojumu. Ja *Pasūtītājs* tomēr uztur prasību, tad *Uzņēmējam* jāveic defektu novēršanas darbi. *Uzņēmēja* atteikšanās gadījumā *Pasūtītājs* patur sev tiesības defektu novēršanai pieaicināt citu darbu veicēju. Defektu likvidēšanas darbu izmaksas tiek segtas uz vainojamās *Puses* rēķina.

6.3. Garantijas laikā *Uzņēmējs* novērš objekta ekspluatācijas laikā konstatētos būvniecības defektus, kas radušies *Uzņēmēja* vainojamas rīcības dēļ, šādā kārtībā:

6.3.1. 5 (piecu) darba dienu laikā no brīža, kad *Uzņēmējs* no *Pasūtītāja* ir saņēmis rakstisku paziņojumu – pretenziju par atklātajiem defektiem;

6.3.2. ja objektīvu šķēršļu dēļ (tehniski vai tehnoloģiski darbu veikšanas termiņš pārsniedz 5 (piecas) darba dienas vai papildus normatīvajos aktos ir paredzēti veicamo darbu saskaņojumi vai papildus tehniskie noteikumi) konstatētie *Darbu* defekti nav novēršami 5 (piecu) darba dienu laikā, *Puses* vienojas par defektu novēršanas termiņu.

7. APDROŠINĀŠANA

7.1. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas *Uzņēmējs* iesniedz *Pasūtītājam* būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises apliecinātu kopiju un visu būvniecības risku apdrošināšanas polisi šim atsevišķajam objektam, obligāti iekļaujot apdrošināšanu pret kaitējumu *Pasūtītāja* esošajam īpašumam ar apjomu vismaz EUR 50 000,00 (piecdesmit tūkstoši *euro*).

7.2. Abiem apdrošināšanas līgumiem jābūt spēkā nepārtraukti visā *Darbu* izpildes termiņa garumā un vēl 30 dienas pēc *Darbu* pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas no *Pasūtītāja* puses.

7.3. *Uzņēmējam* nav atļauts uzsākt *Darbus* pirms stājas spēkā abi apdrošināšanas līgumi.

8. PUŠU ATBILDĪBA

8.1. Ja *Uzņēmējs* savas vainas dēļ kavē Līgumā vai *Darbu* izpildes grafikā noteiktos *Darbu* izpildes termiņus, *Uzņēmējs* maksā *Pasūtītājam* soda naudu 0,1% apmērā no līgumcenas, bet ne vairāk kā 10 % no līgumcenas par katru nokavēto dienu, ja par to nav noslēgta *Pušu* savstarpēja vienošanās.

8.2. Ja *Pasūtītājs* kavē Līgumā noteiktos apmaksas termiņus, *Pasūtītājs* maksā *Uzņēmējam* soda naudu 0,1 % apmērā no nokavētās summas par katru dienu, bet ne vairāk kā 10 % no līgumcenas.

8.3. *Pasūtītājam* ir tiesības saņemt līgumsodu **EUR 5 055,05** (pieci tūkstoši piecdesmit pieci *euro* un 5 centi), un izmantot savas Līguma 9.2. punktā noteiktās tiesības, ja *Uzņēmējs*:

8.3.1. pēc Līguma noslēgšanas atsakās uzsākt *Darbus*;

8.3.2. veic darbības, kuras kavē *Darbu* uzsākšanu;

8.3.3. atsakās turpināt *Darbus*;

8.3.4. *Darbu* izpildes grafikā noteikto *Darbu* izpildes termiņu kavē ilgāk par 30 (trīsdesmit) kalendāra dienām;

8.3.5. *Objekta* nodošanas termiņu kavē ilgāk par 30 (trīsdesmit) kalendāra dienām;

8.3.6. *Uzņēmējs* vairākkārtīgi veic *Darbus*, neievērojot normatīvo aktu, tehnisko specifikāciju, plānu noteiktās prasības, t.sk., lieto neparedzētus vai nesaskaņotus materiālus.

8.4. *Pasūtītājam* ir tiesības ieturēt līgumsodu no *Uzņēmējam* pienākošās samaksas par *Darbu* izpildi.

8.5. Līguma neizpildes, nekvalitatīvas izpildes vai nesavlaicīgas izpildes gadījumā *Puse*, kura pie tā vainojama, sedz visus otrai *Pusei* radušos zaudējumus.

8.6. Neviena no *Pusēm* netiks uzskatīta par vainojamu, ja kādu no Līguma noteikumiem vai tā izpildi aizkavē vai padara neiespējamu no *Pusēm* neatkarīgi nepārvaramas varas (*Force*

majeure), t.i., karš, karadarbība, blokāde, embargo, starptautiskas sankcijas, kas padara neiespējamu *Pušu* saistību izpildi, stihiskas nelaimes un dabas katastrofas, apstākļi.

8.7. Par nepārvaramas varas apstākļiem nav uzskatāma vispārēja cenu celšanās, t.sk. degvielas, elektroenerģijas, gāzes, u.c. cenu paaugstināšanās, inflācija kādā valstī, valūtas kursu svārstības, un citi tamlīdzīgi biznesa riski.

8.8. Strīdus gadījumā *Puses* var vienoties par neatkarīga, atbilstoši sertificēta speciālista pieaicināšanu pārbaudes veikšanai. Ja tiek konstatēts, ka izpildītie *Darbi* neatbilst Līguma, Tehnisko specifikāciju vai normatīvo aktu prasībām, pārbaudes izdevumus pilnībā sedz *Uzņēmējs.* Ja tiek konstatēts, ka izpildītie *Darbi* atbilst Līguma, Tehnisko specifikāciju un normatīvo aktu prasībām, pārbaudes izdevumus pilnībā sedz *Pasūtītājs*.

9. LĪGUMA DARBĪBA

9.1. Līgums stājas spēkā ar dienu, kad to paraksta pēdējais no *Pušu* pārstāvjiem un ir spēkā līdz *Pušu* savstarpējo saistību pilnīgai izpildei.

9.2. *Pasūtītājam* ir tiesības ar vienpusēju paziņojumu priekšlaicīgi izbeigt Līgumu, ieturēt līgumsodu, ja no *Pasūtītāja* neatkarīgu iemeslu dēļ *Uzņēmējs*:

9.2.1. pēc Līguma noslēgšanas atsakās uzsākt *Darbus;*

9.2.2. veic darbības, kuras kavē *Darbu* uzsākšanu;

9.2.3. atsakās turpināt *Darbus*;

9.3.4. *Darbu* izpildes grafikā noteikto *Darbu* izpildes termiņu kavē ilgāk par 30 (trīsdesmit) kalendāra dienām;

9.2.5. *Objekta* nodošanas termiņu kavē ilgāk par 30 (trīsdesmit) kalendāra dienām;

9.2.6. *Uzņēmējs* vairākkārtīgi veic *Darbus*, neievērojot normatīvo aktu, tehnisko specifikāciju, plānu noteiktās prasības, t.sk., lieto neparedzētus vai nesaskaņotus materiālus.

10. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

10.1. Līgumā vai tā pielikumos ietvertie noteikumi (izņemot līgumcenu) var tikt grozīti vai papildināti tikai abu Pušu pārstāvjiem parakstot papildus vienošanos. Papildus vienošanās kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

10.2. Līguma darbības laikā radušās domstarpības un strīdus *Puses* vispirms risina sarunu ceļā, parakstot par to rakstisku vienošanos.

10.3. Ja sarunu ceļā domstarpības nav izdevies novērst, strīdu izšķir tiesa Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

10.4. Neviena no *Pusēm* bez otras *Puses* rakstiskas piekrišanas nedrīkst nodot savas šajā Līgumā noteiktās tiesības vai pienākumus trešajai personai.

10.5. Pušu reorganizācija LR Komerclikuma izpratnē, vai to amatpersonu maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no *Pusēm* tiek reorganizēta vai likvidēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši *Puses* tiesību un saistību pārņēmējam.

10.6. Līgums sastādīts un parakstīts 2 (divos) eksemplāros uz 6 (sešām) lapām latviešu valodā un tam pievienoti sekojoši 3 (trīs) pielikumi:

Pielikums Nr.1- *Darbu* apjomi un cenas (*Uzņēmēja* piedāvājums Iepirkuma procedūrā);

Pielikums Nr.2- *Darbu* izpildes grafiks;

Pielikums Nr.3- *Darbu* izpildes atskaišu formas;

10.7. Viens Līguma eksemplārs glabājas pie *Uzņēmēja*, otrs – pie *Pasūtītāja*. Visi Līguma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas.

<Līguma teksts turpinās uz nākamās lapas>

PUŠU REKVIZĪTI UN PĀRSTĀVJU PARAKSTI

***Pasūtītājs*:**

SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"
Hipokrāta ielā 2, Rīgā, LV-1038
Reģ. Nr. 40003951628
Banka: AS Swedbank
Bankas kods HABALV22
Konta Nr. LV07HABA0551008682555
Tālr. 67042400, fakss 67042786, e- pasts: aslimnica@aslimnica.lv

_____
Anita Slokenberga

_____
Viesturs Boka

_____
Kaspars Plūme

2015. gada ____. _____

***Uzņēmējs*:**

SIA "TG Plumbing"
Aizpriežu ielā 7, Rīgā, LV-1006
Reģ. Nr. 40103880779
Banka: AS Swedbank
Bankas kods HABALV22
Konta Nr. LV48HABA0551039609976
Tālr. 28750683, 26696122 e- pasts: tgplumbing.info@gmail.com, info@tgconstruction.lv

_____
Edgars Teteris

2015. gada ____. _____