
Medicīnas personāla izsaukuma sistēmas piegāde stacionāra „Gaiļezers” 13. Ķirurģijas nodaļā 

Līgums 

LĪGUMS Nr. B5-2017/274 

par medicīnas personāla izsaukuma sistēmas piegādi un uzstādīšanu stacionāra „Gaiļezers” 13. 

Ķirurģijas nodaļā 

Rīgā           2017. gada 24. augustā 

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, reģistrācijas Nr. 40003951628, kuru 

saskaņā ar statūtiem pārstāv valdes priekšsēdētāja Egita Pole, valdes loceklis Kaspars Plūme, valdes 

loceklis Artūrs Bērziņš,, turpmāk Pasūtītājs, un 

SIA "LVTC", reģ. Nr. 40003792075, kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv valdes priekšsēdētājs 

Sergejs Čirkovs, turpmāk Uzņēmējs, 

abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti Puses vai Puse, 

Pusēm ņemot vērā, ka Uzņēmējs ir atzīts par uzvarētāju Pasūtītāja rīkotajā iepirkuma procedūrā 

„Medicīnas personāla izsaukuma sistēmas piegāde stacionāra „Gaiļezers” 13. Ķirurģijas nodaļā”, ID Nr. 

RAKUS 2017/52M, turpmāk Iepirkuma procedūra, 

noslēdz šādu līgumu, turpmāk Līgums: 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Uzņēmējs veic medicīnas personāla izsaukuma sistēmas, turpmāk arī MIS, piegādi un 

uzstādīšanu stacionāra „Gaiļezers” 13. Ķirurģijas nodaļā, turpmāk Objekts, saskaņā ar Iepirkuma 

procedūras dokumentācijā noteikto (turpmāk viss kopā – Darbi). 

1.2. Darbu apjoms un cenas atbilst Uzņēmēja piedāvājumam Iepirkuma procedūrā un ir noteikts 

Līguma 1. pielikumā- Uzņēmēja piedāvājums Iepirkuma procedūrai. Darbi tiek veikti ievērojot visu 

normatīvo aktu prasības, kas uz to attiecas. 

2. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

2.1. Par pienācīgu Darbu izpildi Uzņēmējs saņem EUR 13 612,78 (trīspadsmit tūkstoši seši simti 

divpadsmit euro un 78 centi), turpmāk Līgumcena, kas atbilst Uzņēmēja piedāvājumam Iepirkuma 

procedūrā, plus Pievienotās vērtības nodoklis (PVN). 

2.2. PVN iepirkuma priekšmeta daļa. PVN tiek piemērots un maksāts normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā. 

2.3. Par pienācīgi izpildītiem Darbiem tiek uzskatīta Darbu pieņemšana no Pasūtītāja puses. 

2.4. Pasūtītājs veic norēķinus par Uzņēmēja izpildītajiem Darbiem 30 dienu laikā pēc Objekta 

Darbu izpildes (pieņemšanas- nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas), ieturot 10% no 

Līgumcenas. 

2.5. Ieturētos 10% no Līgumcenas Pasūtītājs samaksā Uzņēmējam 10 darba dienu laikā pēc tam, kad 

Uzņēmējs iesniedzis Pasūtītājam garantijas laika apdrošināšanas polisi par summu, kas sastāda 10% 

no Līgumcenas, kā arī apdrošināšanas prēmijas apmaksu apliecinošu dokumentu. 

2.6. Visi Līgumā noteiktie maksājumi uzskatāmi par veiktiem ar brīdi, kad attiecīgā maksājuma 

izdarītājs ir veicis pārskaitījumu uz Līgumā vai rēķinā norādīto norēķinu kontu, neatkarīgi no tā, kad 

šie līdzekļi ir kļuvuši pieejami saņēmējam. 

3. DARBU IZPILDES UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA 

3.1. Darbu izpildes laiks- 6 (sešas) nedēļas no Objekta nodošanas Darbu izpildei. 

3.2. Pušu kontaktpersonas Līguma izpildei: 

3.2.1. Pasūtītāja kontaktpersona: ITID atbildīgais meistars (Līguma slēgšanas laikā Ivars 

Rozenbergs, tālr. +371 20222392, e- pasts: ivars.rozenbergs@aslimnica.lv); 

3.2.2. Uzņēmēja kontaktpersona: tehniskais konsultants (Līguma slēgšanas laikā Guntis 

Āboliņš, tālr. +371 20384866, e-pasts: guntis.ab@inbox.lv); 

3.2.3. Darbu organizāciju Uzņēmējs saskaņo ar Pasūtītāja kontaktpersonu. 

3.3. Darbu izpildes termiņu Puses var grozīt ar rakstisku papildvienošanos. 
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3.4. Pasūtītājs pieņem Objektu pēc pilna Darbu apjoma izpildes ar pieņemšanas – nodošanas aktu 

(Akts), ko sagatavo un iesniedz Uzņēmējs. Pasūtītājs Aktu paraksta 10 (desmit) darba dienu laikā no 

tā saņemšanas dienas vai iesniedz Uzņēmējam motivētu atteikumu Aktu parakstīt. 

3.5. Līguma 3.4. punktā minētā atteikuma gadījumā Uzņēmējs 3 (trīs) darba dienu laikā rakstveidā 

paziņo Pasūtītājam termiņu, kurā tiks novērstas konstatētās nepilnības Darbos vai iesniedz 

pamatotus iebildumus. 

3.6. Pēc konstatēto nepilnību novēršanas Uzņēmējs iesniedz Aktu atkārtoti un tas tiek izskatīts un 

parakstīts, ievērojot 3.4. punkta noteikumus. Nepilnību novēršana nevar būt pamats Darbu izpildes 

termiņa pagarināšanai. 

3.7. Pirms Akta parakstīšanas Uzņēmējs kā neatņemamu Darbu sastāvdaļu iesniedz Pasūtītājam 

izpildu dokumentāciju: tehniskās shēmas un lietošanas instrukciju valsts valodā. 

3.8. Darbu veikšana nedrīkst radīt traucējumus slimnīcas darbībā, visu darbu veikšana, jāsaskaņo ar 

atbildīgajiem darbiniekiem. 

3.9. Darbi jāveic ievērojot slimnīcas darba specifiku, pacientu intereses, slimnīcas darba režīmu un 

slimnīcas darbinieku darba vajadzības. 

3.10. Visi Darbi Uzņēmējam jāveic ārstniecības nodaļā, kurā norit nepārtraukts ārstniecības process. 

3.11. Pasūtītājs nenodrošina Uzņēmējam Darbu veikšanu parastajā kārtībā, t.i., nepārtraukti, katru darba 

dienu no 8:00 līdz 17:00, bet atsevišķu konkrēto Darbu izpildes laikus saskaņo ar Pasūtītāja nodaļas 

personālu. 

4. UZŅĒMĒJA PIENĀKUMI 

4.1. Nodrošināt Darbu izpildi saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, atbilstošā kvalitātē 

un Līgumā noteiktajā termiņā. Par visiem apstākļiem, kas ietekmē Darbu izpildi, Uzņēmējs 

nekavējoties rakstveidā informē Pasūtītāju. 

4.2. Nodrošināt, ka visus Darbus Objektā vadīs un izpildīs darbinieki, kuri apmācīti un atestēti 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

4.3. Uzņēmēja pienākumos ietilpst arī: 

4.3.1. darba drošības, aizsardzības, ugunsdrošības un apkārtējās vides aizsardzības noteikumu 

izpilde un ievērošana; 

4.3.2. tīrības un kārtības nodrošināšana Objektā visā Darbu izpildes laikā, t.sk., būvgružu un 

celtniecības atkritumu regulāra ikdienas izvešana lietojot savus konteinerus un transportu; 

4.4. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma 3 (trīs) darba dienu laikā iesniegt pārskatu par Darbu izpildes gaitu 

Objektā. 

4.5. Pirms Darbu uzsākšanas iesniegt Pasūtītāja Darba aizsardzības daļai informāciju dokumentu 

kopiju veidā par Uzņēmēja darbinieku instruktāžu un apmācību Darba aizsardzības likumā noteiktajā 

apjomā. 

4.6. Pirms ugunsbīstamo darbu uzsākšanas iesniegt Pasūtītāja Darba aizsardzības daļai Norīkojuma 

ugunsbīstamā darba veikšanai kopiju. 

4.7. Nodrošināt, ka visā garantijas (24 mēnešu) periodā Objektam ir spēkā esoša garantijas laika 

apdrošināšana 10% apmērā no Līgumcenas. 

5. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI 

5.1. Pasūtītājs apņemas pieņemt Līgumā noteiktajā termiņā, pienācīgā kvalitātē, atbilstoši Latvijas 

Republikas normatīvajiem aktiem un Līguma prasībām izpildītus Darbus un samaksāt par tiem 

Līgumā noteiktajā apmērā un kārtībā. 

5.2. Pasūtītājs savu iespēju robežās sekmē Darbu izpildi Līgumā noteiktajā termiņā, nodrošina 

savlaicīgu Darbu pieņemšanu, neveic darbības, kas traucētu Darbu izpildi, ja vien tas nav saistīts ar 

konstatētiem būvnormatīvu pārkāpumiem no Uzņēmēja puses. 

6. GARANTIJAS LAIKS UN DEFEKTU NOVĒRŠANA 
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6.1. Darbu un pielietoto iekārtu un materiālu garantijas laiks noteikts 24 mēneši no brīža, kad 

Objekta nodošanas – pieņemšanas aktu paraksta Pasūtītājs. 

6.2. Garantijas laikā Uzņēmējs novērš Objekta ekspluatācijas laikā konstatētos izstrādājumu, 

materiālu, Darbu izpildes defektus šādā kārtībā: 

6.2.1. 5 (piecu) darba dienu laikā no brīža, kad Uzņēmējs no Pasūtītāja ir saņēmis rakstisku 

paziņojumu – pretenziju par atklātajiem defektiem; 

6.2.2. ja objektīvu šķēršļu dēļ (tehniski vai tehnoloģiski darbu veikšanas termiņš pārsniedz 5 

(piecas) darba dienas vai papildus normatīvajos aktos ir paredzēti veicamo darbu saskaņojumi 

vai papildus tehniskie noteikumi) konstatētie defekti nav novēršami 5 (piecu) darba dienu laikā, 

Puses vienojas par defektu novēršanas termiņu; 

6.2.3. ja Uzņēmējs uzskata, ka nav vainojams defektā, Uzņēmējs par to nekavējoties rakstveidā 

ziņo Pasūtītājam un sniedz pamatojumu. Ja Pasūtītājs tomēr uztur prasību, tad Uzņēmējam 

jāveic defektu novēršanas darbi. Uzņēmēja atteikšanās gadījumā Pasūtītājs patur sev tiesības 

defektu novēršanai pieaicināt citu darbu veicēju. Defektu likvidēšanas darbu izmaksas tiek segtas 

uz vainojamās Puses rēķina. 

7. PUŠU ATBILDĪBA 

7.1. Ja Uzņēmējs savas vainojamas rīcības dēļ kavē Līgumā noteikto Darbu izpildes termiņu, 

Pasūtītājam ir tiesības piemērot līgumsodu 0,1% apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto dienu, 

bet ne vairāk kā 10% no Līgumcenas. 

7.2. Ja Pasūtītājs kavē Līgumā noteiktos apmaksas termiņus, Uzņēmējam ir tiesības piemērot 

līgumsodu 0,1% apmērā no nokavētās summas par katru dienu, bet ne vairāk kā 10 % no nokavētās 

summas. 

7.3. Pasūtītājam ir tiesības piemērot līgumsodu 10 % no Līgumcenas, kas sastāda EUR 1 361,28 

(viens tūkstotis trīs simti sešdesmit viens euro un 28 centi), un izmantot savas Līguma 8.3. punktā 

noteiktās tiesības, ja Uzņēmējs: 

7.3.1. pēc Līguma noslēgšanas atsakās uzsākt Darbus; 

7.3.2. veic darbības, kuras kavē Darbu uzsākšanu; 

7.3.3. atsakās turpināt Darbus; 

7.3.4. Objekta nodošanas termiņu kavē ilgāk par 30 (trīsdesmit) kalendāra dienām; 

7.3.5. vairākkārtīgi veic Darbus, neievērojot normatīvo aktu, tehnisko specifikāciju, plānu 

noteiktās prasības, t.sk., lieto neparedzētus vai nesaskaņotus materiālus. 

7.4. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu no Uzņēmējam pienākošās samaksas par Darbu izpildi. 

7.5. Līguma neizpildes, nekvalitatīvas izpildes vai nesavlaicīgas izpildes gadījumā Puse, kura pie tā 

vainojama, sedz visus otrai Pusei radušos zaudējumus. 

7.6. Neviena no Pusēm netiks uzskatīta par vainojamu, ja kādu no Līguma noteikumiem vai tā izpildi 

aizkavē vai padara neiespējamu no Pusēm neatkarīgi nepārvaramas varas (Force majeure), t.i., karš, 

karadarbība, blokāde, embargo, starptautiskas sankcijas, kas padara neiespējamu Pušu saistību 

izpildi, stihiskas nelaimes un dabas katastrofas, apstākļi.  

7.7. Par nepārvaramas varas apstākļiem nav uzskatāma vispārēja cenu celšanās, t.sk. degvielas, 

elektroenerģijas, gāzes, u.c. cenu paaugstināšanās, inflācija kādā valstī, valūtas kursu svārstības, un 

citi tamlīdzīgi biznesa riski. 

7.8. Strīdus gadījumā Puses var vienoties par neatkarīga, atbilstoši sertificēta speciālista 

pieaicināšanu pārbaudes veikšanai. Ja tiek konstatēts, ka izpildītie Darbi neatbilst Līguma, Tehnisko 

specifikāciju vai normatīvo aktu prasībām, pārbaudes izdevumus pilnībā sedz Uzņēmējs. Ja tiek 

konstatēts, ka izpildītie Darbi atbilst Līguma, Tehnisko specifikāciju un normatīvo aktu prasībām, 

pārbaudes izdevumus pilnībā sedz Pasūtītājs. 

8. LĪGUMA DARBĪBA 

8.1. Līgums stājas spēkā ar dienu, kad to paraksta pēdējais no Pušu pārstāvjiem un ir spēkā līdz Pušu 

savstarpējo saistību pilnīgai izpildei. 
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8.2. Puses ir tiesīgas priekšlaicīgi izbeigt Līguma darbību savstarpēji vienojoties par to rakstveidā. 

8.3. Pasūtītājam ir tiesības ar vienpusēju rakstisku paziņojumu priekšlaicīgi izbeigt Līguma darbību, 

ieturēt no maksājamās summas līgumsodu, ja no Pasūtītāja neatkarīgu iemeslu dēļ Uzņēmējs: 

8.3.1. pēc Līguma noslēgšanas atsakās uzsākt Darbus; 

8.3.2. veic darbības, kuras kavē Darbu uzsākšanu; 

8.3.3. atsakās turpināt Darbus; 

8.3.4. Objekta nodošanas termiņu kavē ilgāk par 30 (trīsdesmit) kalendāra dienām; 

8.3.5. vairākkārtīgi veic Darbus, neievērojot normatīvo aktu, tehnisko specifikāciju, plānu 

noteiktās prasības, t.sk., lieto neparedzētus vai nesaskaņotus materiālus. 

9. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI 

9.1. Pusēm ir tiesības vienoties par Līguma grozījumiem (izņemot Līgumcenu) vai papildinājumiem, 

tos noformējot papildu vienošanos veidā, kas pēc abpusējas parakstīšanas kļūst par neatņemamu 

Līguma sastāvdaļu. 

9.2. Līguma darbības laikā radušās domstarpības un strīdus Puses vispirms risina sarunu ceļā, 

parakstot par to rakstisku vienošanos. 

9.3. Ja sarunu ceļā domstarpības nav izdevies novērst, strīdu izšķir tiesa Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

9.4. Pušu reorganizācija vai to amatpersonu maiņa nevar būt par pamatu Līguma vienpusējai 

izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā un tā 

noteikumi ir saistoši Puses tiesību un saistību pārņēmējam. 

9.5. Puses nav tiesīgas pilnīgi vai daļēji nodot šajā Līgumā noteiktās tiesības, pienākumus un 

saistības trešajām personām bez otrās Puses rakstiskas piekrišanas. 

9.6. Līgums sastādīts un parakstīts 2 (divos) eksemplāros uz 4 (četrām) lapām latviešu valodā un tam 

pievienoti sekojošs pielikums: 

1. pielikums- Uzņēmēja piedāvājums Iepirkuma procedūrai uz 1 lapas. 

9.7. Viens Līguma eksemplārs glabājas pie Uzņēmēja, otrs – pie Pasūtītāja. Visi Līguma pielikumi 

ir tā neatņemamas sastāvdaļas. 

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

Pasūtītājs: 

SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” 

Hipokrāta ielā 2, Rīgā, LV-1038 

Reģ. Nr. 40003951628 

Banka: AS Swedbank 

Bankas kods HABALV22 

Konta Nr. LV24HABA0001407045805 

Tālr. +371 67042400, fakss +371 67042786, e- pasts: 

aslimnica@aslimnica.lv 

 

___________________________ 

Egita Pole 

 

___________________________ 

Kaspars Plūme 

 

___________________________ 

Artūrs Bērziņš 

Uzņēmējs: 

SIA "LVTC" 

Rostokas ielā 28- 4, Rīgā, LV-1029 

Reģ. Nr. 40003792075 

Banka: AS SEB banka 

Bankas kods UNLALV2X 

Konta Nr. LV11UNLA0050007477025 

Tālr. +371 26540485, fakss +371 67403355, 

e- pasts: lvtc@inbox.lv 

 

_______________________________ 

Sergejs Čirkovs 
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