
LĪGUMS Nr. B4-2015/_____  

par SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” stacionāru  

jumtu tīrīšanu un jumtu profilaktisko remontdarbu veikšanu 

 

Rīgā, 2015. gada ___. oktobrī 

 

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, reģistrācijas Nr. 40003951628 

(turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”), kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv valdes priekšsēdētāja 

Anita Slokenberga, valdes loceklis Viesturs Boka un valdes loceklis Kaspars Plūme, no vienas puses, un 

Ražošanas komercfirma SIA „Ondulat”, reģistrācijas Nr. 40103109009 (turpmāk tekstā – 

„Uzņēmējs”), kuru saskaņā ar 2015. gada 8. septembra pilnvaru Nr. 8/09-2015 pārstāv tehniskais 

direktors Juris Induss, no otras puses, 

abi kopā turpmāk saukti „Puses” un katrs atsevišķi – „Puse”,  

ņemot vērā, ka Uzņēmējs ir atzīts par uzvarētāju Pasūtītāja rīkotajā iepirkumā “SIA „Rīgas 

Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” stacionāru jumtu, logu un durvju profilaktisko remontdarbu 

veikšana”, ID Nr. RAKUS 2015/56M (turpmāk tekstā – „Iepirkums”), 

noslēdza šādu līgumu (turpmāk tekstā – „Līgums”): 

 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Uzņēmējs apņemas veikt Iepirkuma 1. un 2. daļā paredzētos darbus – jumtu tīrīšanu un jumtu 

profilaktiskos remontdarbus (turpmāk tekstā – „Darbi”) Līgumā noteiktajā kārtībā.  

1.2. Pasūtītājs apņemas norēķināties ar Uzņēmēju par paveiktajiem Darbiem Līgumā noteiktajā kārtībā. 

1.3. Darbu uzskaitījums un izcenojumi ir noteikti Līguma 1. pielikumā „Finanšu piedāvājums”, tie 

atbilst Uzņēmēja piedāvājumam Iepirkumā.  

1.4. Līguma 1. pielikumā „Finanšu piedāvājums” norādītie Darbu apjomi ir orientējoši, tas nozīmē 

Pasūtītājam nav pienākuma pasūtīt visu Darbu apjomu, un līdz ar to Pasūtītājam nav pienākuma 

samaksāt visu 2.1. punktā norādīto Līguma cenu. 

 

2. Līguma cena un norēķinu kārtība 

2.1. Līguma cena bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk tekstā – „PVN”) ir līdz 18 584,50 EUR 

(astoņpadsmit tūkstoši pieci simti astoņdesmit četri euro un 50 centi), kas atbilst Uzņēmēja 

piedāvājumam Iepirkumā. 

2.2. Līguma cenu bez PVN veido: 

2.2.1. Iepirkuma 1. daļā paredzēto Darbu izmaksas ne vairāk kā 9 407,50 EUR (deviņi tūkstoši 

četri simti septiņi euro un 50 centi) apmērā; 

2.2.2. Iepirkuma 2. daļā paredzēto Darbu izmaksas ne vairāk kā 9 177,00 EUR (deviņi tūkstoši 

viens simts septiņdesmit septiņi euro) apmērā. 

2.3. Kopējā PVN summa pie pašreizējās 21% likmes ir 3 902,75 EUR (trīs tūkstoši deviņi simti divi 

euro un 75 centi). PVN nav iepirkuma priekšmeta daļa, bet tiek piemērots un maksāts atbilstoši 

normatīvajos aktos noteiktajam. 

2.4. Līguma cena ar PVN ir līdz 22 487,25 EUR (divdesmit divi tūkstoši četri simti astoņdesmit septiņi 

euro un 25 centi). 

2.5. Līguma cenā ar PVN ir ietvertas pilnīgi visas izmaksas, kas var rasties Uzņēmējam, izpildot Līguma 

1.pielikumā „Finanšu piedāvājums” norādītos Darbus. 

2.6. Līguma cenas samaksa tiek veikta pa daļām, atbilstoši faktiski izpildīto Darbu apjomam.  

2.7. Pasūtītājs norēķinās ar Uzņēmēju 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Darbu pieņemšanas un rēķina 

saņemšanas. 
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3. Darbu izpildes un pieņemšanas kārtība 

3.1. Darbu izpildi Uzņēmējs veic šādās Pasūtītāja struktūrvienībās (katra atsevišķi turpmāk tekstā – 

„Objekts”): 

3.1.1. stacionārā „Gaiļezers”, Hipokrāta ielā 2, Rīgā; 

3.1.2. Patoloģijas centrā, Hipokrāta ielā 2, Rīgā; 

3.1.3. stacionārā „Latvijas Onkoloģijas centrs”, Hipokrāta ielā 4, Rīgā; 

3.1.4. stacionārā „Biķernieki”, Lielvārdes ielā 68, Rīgā; 

3.1.5. stacionārā „Latvijas Infektoloģijas centrs”, Linezera ielā 3, Rīgā; 

3.1.6. stacionārā „Linezers”, Linezera ielā 6, Rīgā; 

3.1.7. stacionārā „Tuberkulozes un plaušu slimību centrs”, „Upeslejās”, Stopiņu novadā. 

3.2. Uzņēmējs ierodas Objektā un uzsāk Darbu izpildi 4 (četru) stundu laikā pēc Pasūtītāja 

kontaktpersonas telefoniska izsaukuma. 

3.3. Brīdī, kad Objekts (tā daļa) Darbu veikšanai tiek nodots Uzņēmējam, Pasūtītājs 2 (divos) 

eksemplāros aizpilda Līguma 2. pielikumā pievienotā akta „Par objekta nodošanu un darbu izpildes 

pieņemšanu” (turpmāk tekstā – „Akts”) 1. daļu, kurā Pasūtītājs cita starpā norāda Darbu izpildes 

termiņu. Uzņēmējs pirms Darbu izpildes uzsākšanas paraksta Akta 1. daļu, tādējādi apstiprinot, ka 

uzdotie Darbi viņam ir zināmi un Darbu izpildes termiņš tiks ievērots. 

3.4. Veicot Darbus, Uzņēmējs nedrīkst radīt traucējumus Pasūtītāja darbībā. Darbi jāveic, ievērojot 

Pasūtītāja darba specifiku, pacientu intereses, Pasūtītāja darba režīmu un darbinieku darba 

vajadzības.  

3.5. Pēc Darbu izpildes pabeigšanas Uzņēmējs paraksta Akta 2. daļu un iesniedz Aktu Pasūtītājam. 

3.6. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no Akta saņemšanas veic Darbu izpildes pārbaudi. Pēc 

pārbaudes Pasūtītājs Akta 2. daļā izdara atzīmi par Darbu izpildes pieņemšanu vai nepieņemšanu 

(nepieņemšanas gadījumā Pasūtītājs Akta 2. daļā norāda pārbaudē konstatētos Darbu izpildes 

trūkumus un termiņu to novēršanai). 

3.7. Pasūtītājs nepieņem Darbu izpildi šādos gadījumos: 

3.7.1. ja faktiski izpildītais Darbu apjoms neatbilst Akta 1. daļā norādītajam Darbu apjomam; 

3.7.2. ja Darbu izpilde neatbilst Līguma noteikumiem; 

3.7.3. ja Darbu izpilde neatbilst normatīvo aktu prasībām. 

3.8. Gadījumā, kad Pasūtītājs nepieņem Darbu izpildi, Uzņēmējam, ir pienākums uz sava rēķina novērst 

Akta 2. daļā norādītos Darbu izpildes trūkumus.  

3.9. Pasūtītāja noteiktais termiņš Darbu izpildes trūkumu novēršanai nav uzskatāms par Akta 1. daļā 

noteiktā Darbu izpildes termiņa pagarinājumu. 

3.10. Pēc Darbu izpildes trūkumu novēršanas Uzņēmējs Aktu iesniedz atkārtoti, savukārt Pasūtītājs 

3.6. punktā noteiktajā kārtībā atkārto Darbu izpildes pārbaudi. Šajā gadījumā tiek aizpildīta Akta 

3. daļa. 

3.11. Kontaktpersonas (ar tiesībām vienpersoniski parakstīt Aktu un defektu aktu) no Pasūtītāja puses ir:  

3.11.1. stacionāros „Gaiļezers”, „Latvijas Onkoloģijas centrs” un Patoloģijas centrā – Celtniecības 

un remontu daļas vadītāja Regīna Rutkus (tālrunis: 67042999, 29518301, e-pasts: 

regina.rutkus@aslimnica.lv)  

3.11.2. stacionāros „Biķernieki”, „Latvijas Infektoloģijas centrs”, „Linezers” un „Tuberkulozes un 

plaušu slimību centrs” – šo stacionāru tehniskie vadītāji. 

3.12. Kontaktpersona (ar tiesībām vienpersoniski parakstīt Aktu un defektu aktu) no Uzņēmēja puses ir 

tehniskais direktors Juris Induss (tālrunis: 29262171, e-pasts: juris@ondulat.lv). 

 

4. Uzņēmēja pienākumi 

4.1. Uzņēmējam Darbu izpilde jāveic kvalitatīvi un saskaņā ar Līgumu, vienlaikus ievērojot darba 

aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības jomu regulējošos normatīvos aktus, kā arī citus 

normatīvos aktus.  

mailto:regina.rutkus@aslimnica.lv
mailto:juris@ondulat.lv
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4.2. Pirms Darbu uzsākšanas Uzņēmējam dokumentu kopiju veidā ir jāsniedz Pasūtītāja Darba 

aizsardzības daļai informācija par Uzņēmēja darbinieku instruktāžu un apmācību Darba aizsardzības 

likumā noteiktajā apjomā. 

4.3. Pirms ugunsbīstamo darbu uzsākšanas Uzņēmējs iesniedz Pasūtītāja Darba aizsardzības daļai 

norīkojuma ugunsbīstamā darba veikšanai kopiju. 

4.4. Par visiem apstākļiem, kas ietekmē Darbu izpildi, Uzņēmējam nekavējoties rakstveidā jāinformē 

Pasūtītājs. Ja Darbu izpildes gaitā ir radušies tādi apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai, 

dzīvībai vai apkārtējai videi, Uzņēmējam, papildus informēšanai, nekavējoties jāīsteno visi 

nepieciešamie pasākumi šo apstākļu novēršanai. 

4.5. Uzņēmējam visā Darbu izpildes laikā ir pienākums nodrošināt tīrību un kārtību Objektā, tai skaitā, 

nodrošinot būvgružu un celtniecības atkritumu regulāru ikdienas izvešanu, lietojot Uzņēmēja 

konteinerus un transportu, un parūpēties par būvgružu un celtniecības atkritumu utilizāciju. 

4.6. Līguma 4.1. līdz 4.5. punktā minētais Uzņēmēja pienākumu uzskatījums nav uzskatāms par 

izsmeļošu – Uzņēmējam ir arī citi no Līguma izrietoši pienākumi. 

 

5. Pasūtītāja pienākumi 

5.1. Pasūtītājam ir pienākums norēķināties ar Uzņēmēju par Darbiem, kas veikti atbilstoši Līguma 

noteikumiem. 

5.2. Pasūtītājs Darbu veikšanas nolūkā nodrošina Uzņēmēja piekļuvi Objektam. 

5.3. Līguma 5.1. un 5.2. punktā minētais Pasūtītāja pienākumu uzskatījums nav uzskatāms par 

izsmeļošu – Pasūtītājam ir arī citi no Līguma izrietoši pienākumi. 

 

6. Garantija 

6.1. Iepirkuma 2. daļā paredzēto Darbu (tai skaitā – to izpildē izmantoto izstrādājumu un materiālu) 

garantijas laiks ir 24 (divdesmit četri) mēneši no Darbu izpildes pieņemšanas brīža. 

6.2. Uzņēmējam ir pienākums uz sava rēķina novērst garantijas laikā konstatētos Darbu izpildes 

trūkumus, ja šie trūkumi nav radušies paša Pasūtītāja vainas dēļ. 

6.3. Garantijas laikā konstatētos Darbu izpildes trūkumus Pasūtītājs fiksē defektu aktā, Uzņēmējam šie 

trūkumi ir jānovērš 5 (piecu) darba dienu laikā no defektu akta saņemšanas brīža.  

6.4. Ja objektīvu iemeslu dēļ (tehnoloģiski darbu veikšanas termiņš pārsniedz 5 (piecas) darba dienas vai 

normatīvajos aktos ir paredzēta veicamo darbu saskaņošana) garantijas laikā konstatētie Darbu 

izpildes trūkumi nav novēršami 5 (piecu) darba dienu laikā, Puses vienojas par citu šo trūkumu 

novēršanas termiņu. 

 

7. Pušu atbildība 

7.1. Ja Uzņēmējs kavē Aktā noteikto Darbu izpildes termiņu vai 6.3. vai 6.4. punktā noteikto garantijas 

laikā konstatēto Darbu izpildes trūkumu novēršanas termiņu, Pasūtītājs par katru nokavēto dienu ir 

tiesīgs prasīt no Uzņēmēja līgumsodu 0,1 % apmērā no 2.1. punktā noteiktās Līguma cenas, bet ne 

vairāk kā 10 % no tās. 

7.2. Ja Pasūtītājs kavē 2.7. punktā noteikto norēķinu termiņu, Uzņēmējs ir tiesīgs prasīt no Pasūtītāja 

līgumsodu 0,1 % apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru dienu, bet ne vairāk kā 10 % no 

tās. 

7.3. Līguma 7.1. punktā paredzētos līgumsodus Pasūtītājs piemēro ieskaita veidā, ja vien šādu ieskaitu ir 

iespējams veikt.  

7.4. Līguma neizpildes, nekvalitatīvas izpildes vai nesavlaicīgas izpildes gadījumā Puse, kura pie tā 

vainojama, sedz visus otrai Pusei radušos zaudējumus. 

 

8. Nepārvarama vara 

8.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līguma neizpildi, ja tā ir notikusi 

nepārvaramas varas rezultātā. Nepārvarama vara Līguma izpratnē nozīmē tādus apstākļus, kuri ir 

ārpus Pušu kontroles un atbildības – tos nav iespējams paredzēt vai ar saprātīgiem līdzekļiem 
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novērst vai izvairīties no tiem. Nepārvaramas varas apstākļi ir dabas katastrofas, plūdi, 

ugunsnelaime, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī kara darbība, streiki, jauni likumi vai 

kādi citi normatīvie akti, kas tieši ietekmē Līguma izpildi. Nepārvaramas varas iestāšanās aptur šī 

Līguma darbību. Par nepārvaramu varu nav uzskatāma vispārēja cenu celšanās, nodokļu likmju 

izmaiņas un tamlīdzīgi biznesa riski. 

8.2. Pusei, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, par to rakstiski jāinformē otra Puse tiklīdz tas 

kļuvis iespējams. 

8.3. Ja nepārvaramas varas dēļ Līguma darbība ir apturēta un nav atjaunota ilgāk par 1 (vienu) mēnesi, 

tad katrai Pusei ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu. Šajā gadījumā neviena no Pusēm nevar prasīt 

to zaudējumu atlīdzināšanu, kas radušies Līguma izbeigšanas rezultātā un tieši izriet no 

nepārvaramas varas apstākļiem. 

 

9. Līguma spēkā esamība un izbeigšana 

9.1. Līgums stājas spēkā abpusējas parakstīšanas brīdī, un ir spēkā 3 (trīs) gadus vai līdz Līguma cenas 

sasniegšanai (atkarībā no tā, kurš no šiem notikumiem iestājas agrāk). 

9.2. Puses ir tiesīgas izbeigt Līgumu savstarpēji rakstiski vienojoties vai vienpusēji – Līguma 9.3. un 

9.4. punktā noteiktajos gadījumos. 

9.3. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, ja ir iestājies vismaz viens no šādiem gadījumiem: 

9.3.1. Uzņēmējs nav izpildījis Darbus Akta 1. daļā noteiktajā Darbu izpildes termiņā; 

9.3.2. Uzņēmējs nav novērsis Darbu izpildes trūkumus Akta 2. daļā vai 3. daļā noteiktajā 

termiņā; 

9.3.3. Uzņēmējs nav novērsis garantijas laikā konstatētos Darbu izpildes trūkumus Līgumā 

noteiktajā termiņā; 

9.3.4. Uzņēmējs nepilda kādus citus no Līguma izrietošus pienākumus, ja Uzņēmējs šādu 

neizpildi nav novērsis 10 (desmit) dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska paziņojuma 

nosūtīšanas. 

9.4. Uzņēmējs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Pasūtītājs Līgumā noteiktajā termiņā nav 

norēķinājies par Darbiem un Pasūtītāja nokavējums ir sasniedzis vismaz 60 (sešdesmit) dienas. 

 

10. Strīdu risināšana 

10.1. Strīdu izšķiršanai Puses var vienoties par neatkarīga, atbilstoši sertificēta speciālista 

pieaicināšanu Pusēm saistoša atzinuma sniegšanai. Izdevumus, kas ar to saistīti, sedz tā Puse, kuras 

viedoklim speciālists nav piekritis. 

10.2. Ja Puses nevar panākt vienošanos, tad strīds risināms Latvijas Republikas tiesā. 

 

11. Citi noteikumi 

11.1. Visi Līguma pielikumi, kā arī visi šī Līguma ietvaros rakstiski noformētie un Pušu parakstītie 

grozījumi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Līguma grozījumi ir spēkā tikai tad, kad tie izteikti 

rakstveidā un ir abpusēji parakstīti. 

11.2. Ja normatīvo aktu izmaiņu gadījumā kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tad pārējie 

Līguma noteikumi paliek spēkā esoši, un šādā gadījumā Pusēm ir pienākums piemērot Līgumu 

atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. 

11.3. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, rekvizīti, īpašnieki vai paraksttiesīgās 

personas, tad tas nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei, pretējā gadījumā vainīgajai Pusei ir 

jāatlīdzina ar nepaziņošanu nodarītie zaudējumi. 

11.4. Puses nav tiesīgas nodot šajā Līgumā noteiktās saistības trešajām personām bez otras Puses 

rakstiskas piekrišanas. 

11.5. Visi šī Līguma ietvaros veiktie maksājumi ir uzskatāmi par izdarītiem ar brīdi, kad maksājuma 

izdarītājs ir veicis pārskaitījumu uz Līgumā vai rēķinā norādīto norēķinu kontu, neatkarīgi no tā, kad 

šie līdzekļi ir kļuvuši pieejami saņēmējam. 

11.6. Visi šī Līguma ietvaros nosūtītie dokumenti ir uzskatāmi par saņemtiem: 
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11.6.1. dienā, kad tie ir nodoti personiski vai  

11.6.2. nākamā darba dienā, ja tie nosūtīti elektroniski, vai  

11.6.3. 3. (trešajā) darba dienā no dokumenta kā ierakstīta pasta sūtījuma nodošanas pastā. 

11.7. Līgums kopā ar 1. pielikumu „Finanšu piedāvājums” un 2. pielikumu „Akts „Par objekta 

nodošanu un darbu izpildi”” ir sastādīts uz 9 (deviņām) lapām un parakstīts 2 (divos) eksemplāros. 

Katrai Pusei ir izsniegts pa vienam Līguma eksemplāram. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds 

juridisks spēks. 

 

12. Pušu rekvizīti un paraksti 

 

Pasūtītājs: 

SIA “Rīgas Austrumu klīniskā  

universitātes slimnīca” 

Hipokrāta ielā 2, Rīgā, LV-1038 

Reģ. Nr. 40003951628 

Banka: AS „Swedbank” 

Bankas kods: HABALV22 

Konta Nr. LV24HABA0001407045805 

 

____________________________ 

Anita Slokenberga  

 

____________________________ 

Viesturs Boka 

 

____________________________ 

Kaspars Plūme 

 

 

Uzņēmējs: 

Ražošanas komercfirma 

SIA „Ondulat”  

Biķernieku iela 121H, Rīga, LV-1021 

Reģ. Nr. 40103109009 

Banka: AS „Swedbank” 

Bankas kods: HABALV22 

Konta Nr. LV12HABA0001408057440 

 

____________________________ 

Juris Induss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


