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LĪGUMS Nr. B4- 2019/____ ERAF 

par stacionāra „Gaiļezers” 1. korpusa telpu un inženiertīklu atjaunošanas būvuzraudzību 

Rīgā          2019. gada 28. februārī 

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, turpmāk Pasūtītājs, un 

SIA „BŪVALTS”, turpmāk Izpildītājs, 

abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti Puses vai Puse, 

Pusēm ņemot vērā, ka Izpildītājs ir atzīts par uzvarētāju Pasūtītāja rīkotajā atklātā konkursā 

„Stacionāra „Gaiļezers” 1. korpusa telpu un inženiertīklu atjaunošanas būvuzraudzība”, ID Nr. RAKUS 

2017/114K, turpmāk saukts Konkurss, un ievērojot, ka pilnīgas vai daļējas Līgumcenas samaksai 

Pasūtītājs izmantos Eiropas Reģionālās attīstības fonda, turpmāk- ERAF, piešķirtos naudas līdzekļus, 

noslēdz šādu iepirkuma līgumu, turpmāk Līgums: 

1. Līgumā lietotie termini 

Ja vien tieši nav norādīts vai no konteksta neizriet citādi, Līgumā lietotajiem terminiem ir šāda nozīme: 

1.1. Akts – nodošanas – pieņemšanas akts, ar ko tiek pieņemti Pakalpojumi vai to daļa. 

1.2. Būvuzņēmējs – uzņēmējs, ar kuru Pasūtītājs noslēdzis līgumu, pamatojoties uz atklāta konkursa 

„Stacionāra „Gaiļezers” 1. korpusa telpu un inženiertīklu atjaunošana (projektēšana un būvdarbu 

veikšana)”, ID Nr. RAKUS 2018/22K, rezultātiem par Objekta būvprojekta izstrādi un būvdarbu 

izpildi (projektēšanas pakalpojumi un būvdarbi- šajā līgumā (PBL) viss kopā saukts Darbi). 

1.3. Konkurss- atklāts konkurss „Stacionāra „Gaiļezers” 1. korpusa telpu un inženiertīklu atjaunošanas 

būvuzraudzība”, ID Nr. RAKUS 2017/114K. 

1.4. Līgumcena – kopējā maksa par Pakalpojumu izpildi Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā, bez 

pievienotās vērtības nodokļa, noteikta Līguma 3.1. punktā. 

1.5. Nolikums- Konkursa nolikums ar visiem tā pielikumiem, papildinājumiem un grozījumiem.  

1.6. Objekts– Stacionāra „Gaiļezers” 1. korpusa telpu un inženiertīklu atjaunošana (projektēšana un 

būvdarbu veikšana). 

1.7. Pakalpojums (turpmāk arī Pakalpojumi) – Objekta būvprojekta izstrādes uzraudzība un būvdarbu 

būvuzraudzība atbilstoši Konkursa Nolikumam, Tehniskajai specifikācijai, saskaņotajam 

būvprojektam, Izpildītāja Tehniskajam piedāvājumam, Latvijas būvnormatīviem, vispārīgajiem 

būvnoteikumiem un citiem būvniecību un būvuzraudzību regulējošajiem normatīvajiem aktiem. 

1.8. Tehniskā specifikācija - Objekta būvprojekta izstrādes uzraudzības un būvdarbu būvuzraudzības 

tehniskā specifikācija (Līguma pielikums Nr.1). 

1.9. Projektēšanas un būvdarbu tehniskā specifikācija- atklāta konkursa „Stacionāra „Gaiļezers” 1. 

korpusa telpu un inženiertīklu atjaunošana (projektēšana un būvdarbu veikšana)”, ID Nr. RAKUS 

2018/22K, tehniskā specifikācija. 

1.10. PBL- atklāta konkursa „Stacionāra „Gaiļezers” 1. korpusa telpu un inženiertīklu atjaunošana 

(projektēšana un būvdarbu veikšana)”, ID Nr. RAKUS 2018/22K, rezultātā Pasūtītāja un 

Būvuzņēmēja 22.01.2019. noslēgtais projektēšanas un būvdarbu līgums Nr. B8- 2019/21 ERAF. 

1.11. Defektu novēršanas periods- 12 (divpadsmit) mēneši no Objekta nodošanas- pieņemšanas akta 

parakstīšanas, kurā Izpildītājam jāveic būvdarbu defektu novēršanas uzraudzība. 

1.12. Gala Akts – PBL noteiktais Pasūtītāja un Būvuzņēmēja parakstīts Darbu nodošanas – 

pieņemšanas akts, kas apliecina Darbu pilnīgu pabeigšanu. 

2. Līguma priekšmets 

2.1. Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas sniegt Pakalpojumus Objektā visā tā būvprojekta izstrādes 

laikā un būvdarbu izpildes laikā saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Līguma pielikums Nr.1), 
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Izpildītāja Tehnisko piedāvājumu (Līguma pielikums Nr.2) un Finanšu piedāvājumu (Līguma 

pielikums Nr.3). 

2.2. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai visā Līguma izpildes laikā tam būtu spēkā esošas apdrošināšanas 

polises, licences, sertifikāti, ja tādi ir nepieciešami, kā arī uzņemas atbildību, kas būvuzraugam ir 

noteikta normatīvajos aktos, kā arī citi darbi, kuru apjomu un kvalitāti nosaka Līgums vai/un 

būvprojekts. 

3. Līgumcena un norēķinu kārtība 

3.1. Līgumcena, ko Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par Līgumā noteikto Pakalpojumu veikšanu, ir EUR 

149 600,00 (viens simts četrdesmit deviņi tūkstoši seši simti euro un 0 centi) bez PVN, turpmāk arī 

Līgumcena. Līgumcena ietver visus izdevumus un atlīdzību, kāda Izpildītājam pienākas sakarā ar 

pilnīgu un pienācīgu Līgumā noteikto saistību izpildi. Līgumcenu veido atbilstoši Izpildītāja finanšu 

piedāvājumam Konkursā: 

3.1.1. samaksa par Objekta būvprojekta izstrādes uzraudzību ir EUR 28 000,00 (divdesmit 

astoņi tūkstoši euro un 0 centi); 

3.1.2. samaksa par būvuzraudzību Objektā būvdarbu laikā ir EUR 114 120,00 (viens simts 

četrpadsmit tūkstoši viens simts divdesmit euro un 0 centi). 

3.1.3. samaksa par defektu novēršanas perioda būvuzraudzību ir EUR 7 480,00 (septiņi tūkstoši 

četri simti astoņdesmit euro un 0 centi). 

3.2. Maksājumi Izpildītājam tiek veikti ar nosacījumu, ka Izpildītājs ir iesniedzis 4.1.10. un 6.1. punktā 

minētās garantijas un polises, un sekojošā kārtībā: 

3.2.1. Punktā 3.1.1. noteikto summu, kas sastāda EUR 28 000,00 (divdesmit astoņi tūkstoši 

euro un 0 centi) par Objekta būvprojekta izstrādes uzraudzību – divos maksājumos: ½ 

(vienu pusi) no 3.2.1 minētās summas apmaksājot 90 dienas pēc projektēšanas darbu 

uzsākšanas un ½ (vienu pusi) no 3.2.1. minētās summas apmaksājot pēc būvdarbu 

uzsākšanas objektā Izpildītāja norādītajā kontā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc tam, kad 

Pasūtītāja pārstāvis saņēmis un akceptējis Izpildītāja iesniegtu rēķinu un Aktu par 

Pakalpojumu vai tā daļas nodošanu – pieņemšanu, kuru apstiprinājuši Pušu pārstāvji. 

3.2.2. Punktā 3.1.2. noteikto summu, kas sastāda EUR 114 120,00 (viens simts četrpadsmit 

tūkstoši viens simts divdesmit euro un 0 centi) par būvuzraudzību Objektā būvdarbu 

laikā - vienu reizi mēnesī, maksājot Līgumcenas proporcionālo daļu atbilstoši 

Būvuzņēmēja izpildīto darbu daļai mēnesī naudas izteiksmē ar pārskaitījumu 30 

(trīsdesmit) dienu laikā Izpildītāja norādītajā kontā pēc tam, kad Pasūtītāja pārstāvis 

saņēmis un akceptējis šādus dokumentus: Aktu par Pakalpojumu vai tā daļas nodošanu - 

pieņemšanu, kuru apstiprinājuši Pušu pārstāvji, Izpildītāja iesniegtu rēķinu Pasūtītāja 

pārstāvim. 

3.2.3. Punktā 3.1.3. noteikto samaksu, t.i. 5% no Līgumcenas, kas sastāda EUR 7 480,00 

(septiņi tūkstoši četri simti astoņdesmit euro un 0 centi) par būvuzraudzību defektu 

novēršanas periodā Pasūtītājs apmaksā pēc defektu novēršanas perioda un vēl 2 (divu) 

mēnešu beigām 30 (trīsdesmit) dienu laikā Izpildītāja norādītajā kontā pēc tam, kad 

Pasūtītāja pārstāvis saņēmis un akceptējis šādus dokumentus: Aktu par Pakalpojumu vai 

tā daļas nodošanu – pieņemšanu un Nobeiguma ziņojumu, kuru apstiprinājuši Pušu 

pārstāvji, Izpildītāja iesniegtu rēķinu Pasūtītāja pārstāvim. 

3.3. Līguma 3.1. punktā noteiktā Līgumcena ir galīga, tā netiek mainīta, ja mainās kopējā Būvuzņēmēja 

darbu vērtība vai tiek grozīts Būvuzņēmēja darbu izpildes termiņš, izņemot Līgumā noteiktos 

gadījumus. Papildus Līgumcenai Pasūtītājs maksā PVN normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un 

apmērā. 

3.4. Ja Līgumā noteiktie Pakalpojumi tiek pārtraukti no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, tad Puses 

sastāda Aktu par faktiski izpildītajiem Pakalpojumiem, fiksējot Izpildītāja izpildīto Pakalpojumu 

apjomu proporcionāli uz Līguma pārtraukšanas brīdi izpildīto Būvuzņēmēja darbu apjomam. 
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Pasūtītājs 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Akta parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas 

samaksā Izpildītājam par faktiski sniegtajiem Pakalpojumiem. 

3.5. Par Pakalpojuma apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir veicis samaksu uz Izpildītāja 

bankas norēķinu kontu, ko apliecina attiecīgais maksājuma uzdevums. 

4. Izpildītāja pienākumi  
4.1. Izpildītājam ir šādi pienākumi: 

4.1.1. uzsākt Pakalpojumu sniegšanu pēc Līguma parakstīšanas; 

4.1.2. sniegt Pasūtītājam reizi mēnesī rakstiskas atskaites par Objekta būvprojekta izstrādes norisi; 

4.1.3. piedalīties projektēšanas sapulcēs un būvsapulcēs un protokolēt tās; 

4.1.4. uzraudzīt, lai projektēšanas darbu un būvdarbu laikā Būvuzņēmējs ievēro Projektēšanas un 

būvdarbu tehniskās specifikācijas prasības, PBL līgumcenu;  

4.1.5. Uzraudzīt un nodrošināt, lai būvdarbu veikšana netraucētu slimnīcas darbu remonta laikā. 

Izstrādāt un ievērot kārtību, kādā tiek savlaicīgi informēts Pasūtītājs par iespējamām 

neērtībām, precīzi norādīt laika intervālus un skartās telpu grupas. 

4.1.6. uzraudzīt, lai Būvuzņēmējs ievēro sapulcēs un PBL noteiktos projektēšanas darbu izpildes 

termiņus. Termiņu nokavējuma gadījumā nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju;  

4.1.7. 5 (piecu) dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas iesniegt Pasūtītājam rakstisku atbildi vai 

saskaņojumu par jautājumiem, kas saistīti ar Būvuzņēmēja pienākumu veikšanu;  

4.1.8. nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju, ja Objekta būvprojekta izstrāde tiek veikta 

nekvalitatīvi, ja tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no PBL; 

4.1.9. sniegt rakstisku atzinumu par izstrādātā Objekta būvprojekta atbilstību Pasūtītāja 

norādījumiem, projektēšanas uzdevumam, Projektēšanas un būvdarbu tehniskajai 

specifikācijai un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem; 

4.1.10. ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc būvdarbu uzsākšanas Objektā iesniegt Pasūtītājam 

atbildīgā būvuzrauga profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi Līguma 

3.1.2. punktā noteiktās maksas apmērā. Polises termiņš ietver būvdarbu periodu un būvdarbu 

garantijas periodu – 5 gadi pēc Objekta Gala akta parakstīšanas; 

4.1.11. pārbaudīt, vai pirms būvdarbu uzsākšanas Objektā ir veikti visi normatīvajos aktos noteiktie 

būvdarbu sagatavošanas darbi; 

4.1.12. saskaņot ar Būvuzņēmēju un Pasūtītāju būvlaukuma nodošanas un ierīkošanas kārtību, 

mehānisko un elektrisko iekārtu piegādes grafiku, Būvuzņēmējam piederošās tehnikas 

ievešanu un izvešanu no būvlaukuma, kā arī saskaņot citus organizatoriskos jautājumus; 

4.1.13. uzraudzīt būvdarbus, atrodoties Objektā būvdarbu veikšanas laikā ne mazāk kā 5 (piecas) 

dienas nedēļā un ne mazāk kā 7 (septiņas) stundas darba dienā; 

4.1.14. Defektu novēršanas perioda uzraudzības (12 mēneši) laikā jāierodas Objektā vienu reizi 

kalendārajā mēnesī, jāapseko Objekts un jāsastāda atklāto defektu akts; 

4.1.15. Defektu novēršanas perioda uzraudzības laikā ārkārtas situāciju gadījumā jāierodas Objektā 

nekavējoties pēc Pasūtītāja rakstiska vai mutiska pieprasījuma; 

4.1.16. nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju, ja būvdarbi tiek veikti nekvalitatīvi, ja tiek 

konstatētas patvaļīgas atkāpes no būvprojekta vai PBL, un netiek ievērotas Latvijas 

būvnormatīvu vai darba aizsardzības normatīvo aktu prasības, un saņemot akceptu no 

Pasūtītāja, iesniegt Būvuzņēmējam rakstisku pieprasījumu nekavējoties pārtraukt būvdarbus 

līdz konstatēto trūkumu novēršanai; 

4.1.17. pārliecināties un regulāri uzraudzīt, lai Būvuzņēmējs ievēro normatīvajos aktos noteiktās 

drošības un darba aizsardzības prasības; 

4.1.18. bez iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas nepieņemt lēmumus, kas ir saistīti ar 

noteikto būvdarbu apjomu grozīšanu vai ar būvdarbu izmaksu palielināšanu; 

4.1.19. informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas var neparedzēti ietekmēt Objekta sekmīgu 

izbūvi vai ekspluatāciju; 
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4.1.20. nekavējoties, bet ne vēlāk kā nākamajā darba dienā, ierasties Objektā pēc Pasūtītāja vai 

kontrolējošo institūciju pieprasījuma; 

4.1.21. Līguma izpildes termiņa beigās nodot Pasūtītājam visu ar Objektu saistīto dokumentāciju; 

4.1.22. nekavējoties nomainīt Objekta būvprojekta izstrādes uzraudzībā vai būvuzraudzības izpildē 

iesaistītu speciālistu, ja to rakstiski pieprasa Pasūtītājs un pamato to ar kādu no šādiem 

iemesliem: 

4.1.22.1. Līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšanu; 

4.1.22.2. atkārtotu tādu darbību veikšanu, kas kaitē darba drošībai, veselībai vai 

vides aizsardzībai; 

4.1.22.3. tiek pārkāptas regulējošās tiesību normas. 

4.2. Izpildītājam jāveic arī citi pienākumi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Līguma pielikums Nr.1). 

5. Pasūtītāja pienākumi 
5.1. Pasūtītājam ir šādi galvenie pienākumi: 

5.1.1. norēķināties ar Izpildītāju par sniegtajiem Pakalpojumiem Līgumā noteiktajā kārtībā; 

5.1.2. sniegt Izpildītājam Pasūtītāja rīcībā esošo Līguma izpildei nepieciešamo informāciju un 

dokumentāciju; 

5.1.3. Pasūtītājs ir tiesīgs apturēt Pakalpojumu sniegšanu, ja Izpildītājs neievēro Līgumā noteiktās 

prasības, un pārkāpumu nenovērš; 

5.1.4. Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt izpildītos Pakalpojumus, ja tie ir izpildīti nekvalitatīvi vai 

nepilnīgi, ja tie neatbilst Līgumam vai ja iztrūkst kāds no nepieciešamajiem dokumentiem. 

Pasūtītājs paziņo Izpildītājam par atteikumu pieņemt Pakalpojumus un Izpildītājs 5 (piecu) 

dienu laikā novērš radušos trūkumus; 

6.  Saistību izpildes garantija 

6.1. Lai nodrošinātu Līgumā noteikto Izpildītāja saistību izpildi, 20 (divdesmit) dienu laikā no 

Līguma spēkā stāšanās dienas Izpildītājs izsniedz Pasūtītājam Saistību Izpildes Garantiju, proti, 

Līguma saistību izpildes nodrošinājumu – pirmā pieprasījuma saistību izpildes garantijas 

oriģināla dokumentu, kuras summa ir 10% (desmit procenti) no abu Pušu rakstveidā noteiktās 

Līgumcenas un atbilst šādiem nosacījumiem: 

6.1.1. tā ir spēkā esoša 36 (trīsdesmit sešus) mēnešus no izsniegšanas brīža, neatsaucama, 

beznosacījumu, pirmā pieprasījuma garantija; 

6.1.2. ja Garantiju izsniegusi kredītiestāde, tai ir piemērojami Starptautiskās tirdzniecības 

palātas apstiprinātie Vienotie pieprasījumu garantiju noteikumi Nr.758 (angliski: ICC 

Uniform Rules for Demand Guarantees No.758); 

6.1.3. to ir izsniegusi Eiropas Savienībā vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī reģistrēta 

kredītiestāde, tās filiāle vai ārvalsts kredītiestādes filiāle, vai arī Latvijas Republikā 

reģistrēta akciju sabiedrība, Eiropas komercsabiedrība, savstarpējās apdrošināšanas 

kooperatīvā sabiedrība, kurai saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likuma 

noteikumiem ir tiesības veikt apdrošināšanu; 

6.1.4. tā pēc satura atbilst paraugam, kas pievienots Līgumam kā pielikums Nr.4 (pieļaujamas 

vienīgi redakcionālas izmaiņas, kas nemaina Pušu tiesības, pienākumus un riskus). 

6.2. Pasūtītājam ir tiesības nekavējoties pieprasīt Kredītiestādei vai Apdrošināšanas Sabiedrībai 

izmaksāt visu vai daļu ar Saistību Izpildes Garantiju nodrošināto summu, ja ir iestājies kāds no 

šādiem apstākļiem:  

6.2.1. tiesā ir ierosināta lieta par Izpildītāja maksātnespējas procesa pasludināšanu, ir ierosināts 

Izpildītāja tiesiskās aizsardzības process vai tiem pielīdzināms process; 

6.2.2. tiek apturēta vai izbeigta Izpildītāja saimnieciskā darbība, tiek uzsākta Izpildītāja 

likvidācija; 
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6.2.3. ir iestājies kāds no Līgumā 13.2. punkta apstākļiem, kad Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji 

atkāpties no Līguma; 

6.2.4. jebkurš no Pakalpojuma izpildes termiņiem tiek kavēts vairāk nekā 30 (trīsdesmit) dienas. 

7. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa un jauna personāla un 

apakšuzņēmēju piesaiste 
7.1. Reizē ar Līguma noslēgšanu Izpildītājs iesniedz pakalpojumu izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju (ja 

tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to 

pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī piegādātāja 

apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Līguma izpildes laikā Izpildītājs paziņo Pasūtītājam par jebkurām 

minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas 

tiek vēlāk iesaistīts pakalpojumu izpildē. 

7.2. Izpildītājs nav tiesīgs bez rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt Konkursā iesniegtajā 

piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu, un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus 

Līguma izpildē. Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt personāla un apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas 

iemesliem.  

7.3. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem 

nosacījumiem: 

7.3.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst Konkursa dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām 

prasībām; 

7.3.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas 

kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma dokumentos noteiktajām 

prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu 

Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību Konkursā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst 

Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā un otrajā daļā minētajiem pretendentu 

izslēgšanas gadījumiem; 

7.3.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 (desmit) 

procenti no kopējās Līgumcenas, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā un 

otrajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem; 

7.3.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Izpildītāja piedāvājumā, kas, ja 

sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma dokumentos 

noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. 

7.4. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 (desmit) 

procenti no kopējās Līgumcenas, vai uz kura iespējām Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas 

kvalifikācijas atbilstību iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām atbilstību, Pasūtītājs piemēro 

Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmās un otrās daļas noteikumus. Publisko iepirkumu likuma 

42. panta trešajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu 

iesniegts Pasūtītājam. 

7.5. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai 

jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) 

darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma 

pieņemšanai. 

7.6. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai Līgumā norādītajos gadījumos un 

gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst Konkursa dokumentos personālam izvirzītajām 

prasībām, vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika 

vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. 

8. Līguma izpildes termiņš 
8.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz saistību izpildei. 
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8.2. Pakalpojuma izpilde sākas pēc Līguma stāšanās spēkā. Pakalpojuma izpilde turpinās līdz Defektu 

novēršanas uzraudzības perioda beigām, un vēl 2 mēnešus pēc tā, ja tas nepieciešams Defektu 

novēršanas uzraudzības periodā radušos defektu novēršanai. 

8.3. Objekta būvprojekta izstrādes un būvdarbu izpildes termiņš (no PBL noslēgšanas 22.01.2019. līdz 

Gala akta parakstīšanai) ir 550 dienas (Būvuzņēmēja piedāvātais). 

8.4.  Defektu novēršanas uzraudzības periods ir 12 (divpadsmit) mēneši no Objekta Gala akta 

parakstīšanas.  

9. Pušu atbildība un līgumsods 
9.1. Puses ir savstarpēji atbildīgas par līgumsaistību nepienācīgu izpildi, kā arī atlīdzina otrai Pusei šajā 

sakarā radušos zaudējumus. 

9.2. Ja Izpildītājs nepilda 4.1. punkta noteikumus, Pasūtītājam ir tiesības piemērot Izpildītājam 

līgumsodu 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no Līgumcenas par katru pārkāpumu, bet ne 

vairāk kā 10% no Līgumcenas.  

9.3. Ja Pasūtītājs neveic maksājumus 3.3. punktā noteiktajā termiņā, Izpildītājam ir tiesības piemērot 

Pasūtītājam līgumsodu 0,5 % (nulle komats pieci procenti) apmērā no termiņā nesamaksātās 

summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no termiņā nesamaksātās summas. 

9.4. Līgumsodu, ko saskaņā ar Līguma noteikumiem Izpildītājam ir jāmaksā Pasūtītājam, Pasūtītājs ir 

tiesīgs ieturēt no jebkura maksājuma, kas Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu jāveic Izpildītājam.  

10. Nepārvarama vara 

10.1. Puses nav atbildīgas par savu Līgumā noteikto pienākumu neizpildi, ja tā radusies nepārvaramas 

varas apstākļu rezultātā. Puses vienojas, ka nepārvaramās varas apstākļi nozīmē jebkuru notikumu 

vai apstākli, kas Pusēm nebija zināmi Līguma parakstīšanas brīdī, kuru Puses saprātīgiem 

līdzekļiem nespēj kontrolēt vai novērst un kas neļauj Pusei izpildīt no šī Līguma izrietošās saistības, 

tai skaitā, bet ne tikai: 

10.1.1. zemestrīce, plūdi, ugunsgrēks, zibens, eksplozija un jebkuras citas dabas 

katastrofas vai ekstrēmi laikapstākļi; 

10.1.2. karš, iebrukums, jebkādas ārvalstu ienaidnieku ļaunprātīgas darbības, pilsoņu 

nekārtības; 

10.1.3. terora akti vai to draudi; 

10.1.4. blokāde, embargo, sacelšanās, streiks, sabotāža; 

10.1.5. jaunu tiesību aktu vai tādu valsts vai pašvaldības lēmumu stāšanās spēkā, kas 

būtiski ietekmē Līguma izpildes nosacījumus; 

10.1.6. nopietni infrastruktūras traucējumi vai veikti kibernoziegumi, kas tieši ietekmē 

Līguma izpildi un kurus Puses, izmantojot pienācīgu rūpību, nevarēja paredzēt un novērst. 

10.2. Par nepārvaramas varas apstākli nevar tikt atzīts piegādātāju un citu iesaistīto personu saistību 

neizpilde vai nesavlaicīga izpilde. 

10.3. Par nepārvaramas varas apstākļiem nav uzskatāma vispārēja cenu celšanās, t.sk., degvielas, 

elektroenerģijas, gāzes, u.c., cenu paaugstināšanās, inflācija kādā valstī, valūtas kursu svārstības, un 

citi tamlīdzīgi biznesa riski. 

10.4. Pusei, kurai iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, ne vēlāk kā 2 (divu) dienu laikā, skaitot no 

to iestāšanās brīža, ir pienākums par to rakstveidā paziņot otrai Pusei. Ja saistībā ar nepārvaramas 

varas apstākļiem attiecīgā termiņā nav iespējams par to paziņot otrai Pusei, tā par to paziņo 

nākamajā dienā, kad šādi nepārvaramas varas apstākļi ir izbeigušies tiktāl, lai par to būtu iespējams 

informēt otru Pusi. 

10.5. Gadījumā, kad nepārvaramas varas apstākļi un to sekas turpina darboties ilgāk par 1 (vienu) 

mēnesi, vai, tiem iestājoties, kļūst skaidrs, ka tie un to sekas darbosies ilgāk par 1 (vienu) mēnesi, 

Puses nekavējoties veic sarunas par šī Līguma izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami 



Stacionāra „Gaiļezers” 1. korpusa telpu un inženiertīklu atjaunošanas būvuzraudzība 

Līgums 

 

7 
 

abām Pusēm, un veic grozījumus esošajā Līguma. Nepārvaramas varas apstākļu gadījumā, ja 

nepieciešams, Puses ir tiesīgas vienoties par Pakalpojumu apjomu, Līgumcenas, termiņu izmaiņām. 

10.6. Ja Puses 20 (divdesmit) dienu laikā no Līguma 10.4. punktā noteikto sarunu sākšanas nav 

panākušas vienošanos par Līguma izpildes alternatīviem variantiem un rakstveidā nav noslēgušas 

Līguma grozījumus, jebkurai no Pusēm ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā 

paziņojot otrai Pusei ne mazāk kā 5 (piecas) dienas iepriekš. Līguma izbeigšanas gadījumā katrai 

Pusei ir jāatlīdzina par izpildīto darbu vai sniegtajiem Pakalpojumiem. 

10.7. Ja Līguma 10.1. punktā minēto apstākļu dēļ saistības nav iespējams izpildīt ilgāk par 30 

(trīsdesmit) kalendārajām dienām, tad Pusēm ir tiesības atteikties no Līguma izpildes. 

11. Strīdi 

11.1. Strīdu gadījumā par izpildīto Pakalpojumu kvalitāti Puses pieaicinās neatkarīgu ekspertu, par kura 

kandidatūru abas Puses vienojas, un kura slēdziens attiecīgajā jautājumā tiks uzskatīts par saistošu. 

Eksperta izmaksas sedz Puse, kurai strīdā nebija taisnība. 

11.2. Ja Puses nevar vienoties par eksperta kandidatūru vai kāda no Pusēm nepiekrīt eksperta 

slēdzienam, tad strīdu izskata tiesā. 

11.3. Fakts, kad kāda no Pusēm ir iesniegusi prasību tiesā, nevar būt par pamatu Pakalpojumu 

sniegšanas pārtraukumam, vai Līgumā noteiktā kārtībā pieņemto Pakalpojumu apmaksas 

aizturēšanai, kā arī citādi nepildīt Līgumā Pusēm noteiktos pienākumus, kas tieši nav saistīti ar 

strīda priekšmetu, izņemot Līgumā paredzētos gadījumus, kad Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji 

atkāpties no Līguma izpildes vai aizturēt maksājumus. 

12. Konfidencialitāte 

12.1. Puses apņemas ievērot konfidencialitāti savstarpējās attiecībās, tajā skaitā: 

12.1.1. nodrošināt Līgumā minētās informācijas neizpaušanu no trešo personu puses, kas piedalās 

Līguma izpildē, izņemot valsts un pašvaldību institūcijas, kas tiesību aktos noteiktā kārtībā 

pieprasa atklāt šādu informāciju; 

12.1.2. aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas savstarpējas rakstiskas saskaņošanas neizpaust 

trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar šo Līgumu vai citu ar to izpildi saistītu dokumentu 

saturu, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informāciju par otras Puses 

darbību, kas kļuvusi tiem pieejama līgumsaistību izpildes gaitā, izņemot Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos. 

12.1.3. Puses vienojas, ka šīs nodaļas ierobežojumi neattiecas uz publiski pieejamu informāciju, kā 

arī uz informāciju, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem ir paredzēts darīt zināmu trešajām 

personām. 

12.2. Puses vienojas, ka konfidencialitātes noteikumu neievērošana ir rupjš Līguma pārkāpums, kas 

cietušajai Pusei dod tiesības prasīt no vainīgās Puses konfidencialitātes noteikumu neievērošanas 

rezultātā radušos zaudējumu atlīdzināšanu. 

12.3. Līguma nodaļas noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz to neattiecas Līguma darbības 

termiņš. 

13. Līguma grozīšana vai izbeigšana 
13.1. Līguma grozījumi ir pieļaujami, ja tie nemaina Līguma vispārējo raksturu un atbilst Publisko 

iepirkumu likuma 61. panta noteikumiem. 

13.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, neatlīdzinot tādējādi radušos zaudējumus, par to 

rakstiski paziņojot Izpildītājam 10 (desmit) dienas iepriekš, ja: 

13.2.1. Izpildītājam ir uzsākts maksātnespējas process vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta; 

13.2.2. Izpildītājs atkārtoti nepilda Līguma 4.1.6., 4.1.16. un 4.1.18. punktos noteiktās prasības; 

13.2.3. Izpildītājs veic Pakalpojumus neatbilstoši Līguma noteikumiem; 

13.2.4. Publisko iepirkumu likuma 64. panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos. 

13.3. Abpusēji rakstiski vienojoties, Puses ir tiesīgas izbeigt Līgumu pirms termiņa. 
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13.4. Līguma izbeigšanas gadījumā katrai Pusei ir jāatlīdzina par izpildīto, un Līgumā noteiktajā kārtībā 

pieņemtajiem sniegtajiem Pakalpojumiem. 

14. Pušu pārstāvji 
14.1. Izpildītāja pilnvarotais pārstāvis Līguma izpildes nodrošināšanai un komunikācijai ar Pasūtītāju: 

14.2. Lai kontrolētu līgumsaistību izpildi un pieņemtu Pakalpojumu, Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis: 

14.3. Pasūtītāja pārstāvja pienākumos ietilpst: 

14.3.1. uzraudzīt līgumsaistību izpildi; 

14.3.2. dot norādījumus Izpildītājam saistībā ar līgumsaistību izpildi; 

14.3.3. pārbaudīt Pakalpojumu kvalitāti; 

14.3.4. pieņemt Pakalpojumus un rēķinus par veiktajiem Pakalpojumiem, parakstīt Aktus. 

15. Nobeiguma noteikumi 
15.1. Puses vienojas, ka visos dokumentos, kas saistīti ar Līgumu, tajā skaitā rēķinos, Aktos Izpildītājs 

norāda Līguma numuru B4- 2019/____ ERAF. 

15.2. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā tiek noformēti rakstveidā, pievienojami Līgumam un 

kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses. 

15.3. Līguma nodaļu virsraksti ir lietoti vienīgi ērtībai un nevar tikt izmantoti Līguma noteikumu 

interpretācijai. 

15.4. Līgums sastādīts latviešu valodā, divos eksemplāros, uz 9 (deviņām) lapām bez pielikumiem. 

Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Viens no eksemplāriem glabājas pie 

Pasūtītāja, otrs – pie Izpildītāja. 

15.5. Līguma neatņemamas sastāvdaļas ir Līguma pielikumi: 

15.5.1. Pielikums Nr.1 – Tehniskā specifikācija; 

15.5.2. Pielikums Nr.2 – Tehniskā piedāvājuma kopija; 

15.5.3. Pielikums Nr.3 – Finanšu piedāvājuma kopija; 

15.5.4. Pielikums Nr.4 - Saistību izpildes garantijas forma. 

15.6. Puses ar saviem parakstiem apliecina, ka tām ir saprotams Līguma saturs, nozīme un sekas, tie 

atzīst Līgumu par pareizu un savstarpēji izdevīgu. 

16. Pušu rekvizīti un pārstāvju paraksti 

Pasūtītājs: 

SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” 

 

Izpildītājs: 

SIA „BŪVALTS” 

 

 


