Patologijas centra ékas telpu un inzeniertehnisko tiklu pielagosanas remontdarbi
Valsts Patologijas centra izveidei
lepirkuma ligums

LIGUMS Nr. B8-2018/338
par Patologijas centra €kas telpu un inZeniertehnisko tiklu pielagosanas remontdarbu izpildi
Valsts Patologijas centra izveidei

Riga 2018. gada 14. decembri

SIA ,,Rigas Austrumu Kkliniska universitates slimnica”, reg. Nr. 40003951628, turpmak
Pasiititajs, un

SIA ,,LC biive”, reg. Nr. 40003038782, turpmak Uzpéméjs,
abi kopa un katrs atseviski turpmak saukti Puses vai Puse,

Pusém nemot veéra, ka Uznéméjs ir atzits par uzvarétaju Pasutitaja rikotaja atklata konkursa
,,Patologijas centra €kas telpu un inzeniertehnisko tiklu pielagoSanas remontdarbi Valsts Patologijas
centra izveidei”, ID Nr. RAKUS 2018/70K, turpmak saukts Konkurss,

noslédz $adu ligumu, turpmak Ligums:
1. LIGUMA LIETOTIE TERMINI

1.1. Pasiutitajs — SIA ,,Rigas Austrumu kliniska universitates slimnica”, reg. Nr. 40003951628.

1.2. Uzpéméjs - SIA ,,LC biive”, reg. Nr. 40003038782.

1.3. Puse/Puses — Pasititajs vai Uzneémé;js, vai abi kopa.

1.4. Objekta lietotajs - SIA ,,Rigas Austrumu kliniska universitates slimnica”.

1.5. Ligums - §is, starp Pusém noslégtais ligums.

1.6. Objekts — nekustama ipasuma Hipokrata iela 2, Riga, kadastra Nr. 0100 122 2079 002 telpas.

1.7. Darbi — Objekta veicamie darbi.

1.8. Ligumcena — Liguma noradita kop&ja summa (bez PVN) atbilstosi Uznéméja iesniegtajam
Finansu piedavajumam (Liguma 1.pielikums), kuru Pasttitajs maksas Uzpémé&jam par pilna
apjoma un Liguma noteiktos terminos atbilsto$i Nolikuma prasibam, Tehniskajai specifikacijai-
Darbu aprakstam (Nolikuma A pielikums un Liguma 2. pielikums) finanSu piedavajuma formai
(Nolikuma D1 pielikums) veiktiem un Pasititaja pienemtajiem Darbiem. Ligumcena ietver pilnu
samaksu par Liguma ietvaros paredz€to saistibu pilnigu izpildi, tai skaita, bet ne tikai, visas
izmaksas, kas saistitas ar Darbu veikSanu pilna apjoma, tai skaita materialu un izstradajumu
izmaksas, darbu izmaksas, pieskaitamos izdevumus, mehanismu un transporta izmaksas,
nelabveligu klimatisko apstaklu raditus izdevumus, darbu organizacijas izmaksas, nodoklus
(iznemot PVN), apdroS§inasanas izmaksas, izdevumus, kas saistiti ar visu nepiecieSamo
dokumentu (pieméram, atzinumu sanems$anu no institiicijam/personam, kas izdevusas tehniskos
noteikumus).

1.9. PVN - pievienotas vertibas nodoklis.

1.10. Garantijas laika ieturéjums — Pasititaja veikts ietur§jums 5 % (pieci procenti) apméra no
jebkura Uzpémgjam pienakosas maksajuma par Darbu vai jebkuras to dalas izpildi, un kuru
Pasititajs var izmantot Liguma paredzetaja kartiba.

1.11. Aizvietojamo Darbu akts — akts, kuru Puses sagatavo un paraksta, konstat&jot nepiecieSsamibu
Liguma izpildé izdarit dalu Darbu apjomu samazinasanu un/vai dalu Darbu apjomu palielinasanu
Konkursa Tehniskajas specifikacijas noteiktajiem Darbiem. Aizvietojamo Darbu akta paraugs
pievienots Liguma pielikuma (6. pielikums).

1.12. Objekta nodosanas un pienemsanas akts - akts, kas apliecina Objekta (ta dalas), nodosanu
Uzpémgjam Liguma paredz&to Darbu izpildei. Objekta nodosanas un pienemsanas akta parauga
forma pievienota Liguma pielikuma (2. pielikums).

1.13. Darbu izpildes akts — akts par izpilditajiem Darbiem, kura pa posmiem (méneSiem) tiek
dokumentéti veiktie Darbi un fikséta to nodosana un pienemsana. Darbu izpildes akta paraugs
pievienots Liguma pielikuma (3. pielikums).
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1.14. Darbu nodo$anas un pienemsanas akts — akts, kas apliecina Liguma noteikto Darbu izpildi un
pec ta abpus€jas parakstiS8anas apliecina visu Darbu pienemsSanu no Pasutitaja puses. Darbu
nodosanas uUn pienemsanas akta parauga forma pievienota Liguma pielikuma (4. pielikums).

1.15. Izpildu dokumentacija — izpildu shémas, izpildu ras€jumi, segto darbu i, atbilstibas sertifikati
un Objekta biivnieciba pielietoto materialu ekspluatacijas 1pasibu deklaracijas, uzstadito iekartu,
materialu un mehanismu garantiju apliecinajumi un tehniskas pases, lietoSanas un apkopes
instrukcijas, iekartu, sisttmu test€Sanas un parbaudes akti un protokoli, apkalpojosa personala
apmacibas instrukcijas, u.tml.

1.16. Defektu akts — akts par Darbu defektiem, trikumiem, bojajumiem, neprecizitatém un citam
nepilnibam Darbos, kurus Pasiititajs konstat&jis péc attiecigo Darbu vai jebkuras to dalas
pienemsanas un apmaksas un/vai Darbu garantijas laika. Defektu akta paraugs pievienots
Liguma pielikuma (7. pielikums).

1.17. Garantijas laiks — Liguma paredzétais laika periods, kura Uznémg&jam ir pienakums Pasiititaja
noraditajos terminos novérst Pasititaja konstatétos Uznéméja izpildito Darbu defektus un/ vai
nepilnibas un nodot Sos Darbus Pastititajam ar attiecigu abu Pusu parakstitu aktu.

1.18. Garantijas darbi — Pasutitaja konstatéto Darbu defektu, trikumu, bojajumu, neprecizitasu un
citu nepilnibu, novérsanas darbi Garantijas laika.

1.19. Saistibu izpildes nodroSinajums — Liguma saistibu izpildes nodroSinajums, kura noteikumi péc
satura atbilst Liguma 8. pielikuma pievienotajai formai, un kuru izsniegusi Eiropas Savieniba vai
Eiropas Ekonomikas zonas dalibvalsti registréta kreditiestade, tas filiale vai arvalsts
kreditiestades filiale vai ari Latvijas Republika registréta akciju sabiedriba, Eiropas
komercsabiedriba, savstarp€jas apdroSinaSanas kooperativa sabiedriba, kurai saskana ar
Apdrosinasanas un parapdrosinaSanas likuma noteikumiem ir tiesibas veikt apdroSinasanu.

1.20. Visu Liguma saistibu izpildes akts — akts, kuru Puses paraksta péc Darbu Garantijas laika
beigam un visu Garantijas laika pieteikto Garantijas darbu izpildes. Visu Liguma saistibu
izpildes akta paraugs pievienots Liguma pielikuma (5. pielikums).

1.21. Defekts — noteikta Darbu neatbilstiba piemérojamajam prasibam, bojajums vai trikumus, par
kuru novérSanu vai Objekta vértibas samazinajuma kompenséSanu ir atbildigs Uzneémgjs saskana
ar Liguma noteikumiem.

1.22. Neatliekams Defekts — Defekts, kura esamiba nepielauj vai biitiski ierobezo kadas Objekta dalas
lietoSanu, iznemot mazsvarigas Objekta dalas, kuras faktiski netiek izmantotas parastaja Objekta
lietoSana, vai kuru esamiba rada talaku jebkuras Objekta dalas bojasanos, iznemot, ja $ada talaka
bojasanas aprobezojas ar kadu noteiktu apjomu un $adas talak sabojatas Objekta dalas nomaina
vai remonts blitu javeic jebkura gadijuma, arT ja attieciga Defekta novérSana tiktu veikta
nekavejosi.

1.23. Steidzams Defekts — Defekts, kur§ nav Neatlieckams Defekts, un kuru esamiba nepielauj,
ierobezo vai padara biitiski ne€rtu (taja skaita vizuala izskata del) jebkuras Objekta dalas
lietoSanu, vai ar kura kuru esamiba rada jebkadu talaku jebkuras Objekta dalas bojasanos.

1.24. Starptermin$ — Liguma 4.5. punkta noteiktais | etapa darbu izpildes termins, kura japabeidz

noteikta dala Darbu.

2. LIGUMA PRIEKSMETS

2.1. Uzpémgjs apnemas par Liguma noteikto atlidzibu turpat noteiktajos terminos un kartiba veikt
Objekta remontu atbilstosi Konkursa dokumentacijai un Pasititaja noradijumiem, nodot Objektu
Pasiititajam, novérst Defektus un pienacigi izpildit visus citus Liguma paredzetos pienakumus.

2.2. Darbi javeic telpas, kuras turpinasies Patologijas centra darbiba, telpas atjaunoSanai tiks
atbrivotas pec kartas.

3.  LIGUMCENA UN NOREKINU KARTIBA

3.1. Atbilstosi Uzneéméja iesniegtajam FinanSu piedavajumam, par Liguma un ta pielikumos noteikto
Darbu atbilstosu kvalitativu, savlaicigu un pilnigu izpildi tiek noteikta Ligumcena EUR 1
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115 779,68 (viens miljons viens simts piecpadsmit tiiksto$i septini simti septindesmit devini euro
un 68 centi). Ligumcena tieck maksata Uznémé&jam pa dalam, vienu reizi ménesi, atbilstosi
faktiski izpilditajam un Pasititaja pienemtajam Darbu apjomam, Liguma noteiktaja kartiba.
Papildus Ligumcenai Pasiititajs maksa PVN atbilstosi spéka esoSo normativo aktu prasibam.
Ligumcena visa Liguma darbibas laika nevar tikt paaugstinata sakara ar cenu pieaugumu
darbasp€ka un/vai materialu izmaksam, nodoklu likmes vai nodoklu un citu normativo aktu
izmainam, kas stasies spéka visa Liguma darbibas laika, vai kas stajusas spéka pirms Liguma
spéka stasSanas, un jebkuriem citiem apstakliem, kas varétu ietekmét Ligumcenu.

Uznémé&jam nav tiesibas prasit papildu samaksu no Pasiititaja, ja Darbu izpildes laika tiek

konstatéts, ka Uznémgéjs nav ieklavis visus nepiecieSsamos Darbus un/vai materialus un/vai

izmaksas, saskana ar situaciju Objekta, kludijies Darbu cenas, nav piedavajis cenu par visu

Darbu apjomu, kas nepiecieSsami Darbu pilnigai pabeig$anai, Objekta nodoSanai Pasutitajam

saskana ar Ligumu un ta pielikumiem.

Uzpéméjam nav tiesibas prasit papildu samaksu no Pasiititaja, ja Liguma izpildes laika Pasiititaja

prasibas tiek konstatéta kliida, kuru bija iesp&jams konstatét pirms Liguma noslégSanas,

parbaudot Pasutitaja prasibas ar pienacigu riipibu, kadu pamatoti varétu sagaidit no Uznéméja,
ka attiecigas nozares profesionala.

Uzpéméjam ir tiesibas sanemt avansu lidz 20 % (divdesmit procentu) apméra no Ligumcenas,

kas tiek izmaksats 15 (piecpadsmit) darba dienu laika no visu zemak noradito dokumentu

iesniegSanas un priekSnoteikumu izpildes no Uznéméja puses:

3.6.1. Uzneémgjs ir iesniedzis Pasititajam avansa maks3juma bezierunu garantiju, kuru
izsniegusi Eiropas Savieniba vai Eiropas Ekonomikas zonas dalibvalsti registréta
kreditiestade, tas filiale vai arvalsts kreditiestades filiale, vai ari Latvijas Republika
registréta akciju sabiedriba, Eiropas komercsabiedriba, savstarpgjas apdro$inasanas
kooperativa sabiedriba, kurai saskana ar ApdrosSinasanas un parapdroSinasanas likuma
noteikumiem ir tiesibas veikt apdroSinasanu (Pasiititaja prasibas attieciba uz avansa
garantiju un ieteicama garantijas forma noteikta Liguma 9. pielikuma);

3.6.2. Uzpémg;js ir iesniedzis atbilstoSu Liguma saistibu izpildes nodroSinajumu;

3.6.3. Uznemgjs ir iesniedzis visas Liguma paredzetas apdroS§inasanas polises un prémiju
samaksu apliecinoSu dokumentu kopijas;

3.6.4. Uznémg;js ir iesniedzis Pasititajam rékinu pieprasitas avansa summas apmera.

Pasititajs norekinas ar Uzneémeju, ieverojot $adu kartibu:

3.7.1. Pasititajs maksa Uzpémé&jam par iepriek§€ja menesi faktiski izpilditiem un Pasititaja

pienemtajiem Darbiem 30 dienu laika no Darbu izpildes akta abpusgjas parakstiSanas un
Liguma noteikumiem atbilstosa Uznémeéja sagatavota rekina sanemsSanas;

3.7.2. Par faktiski izpilditajiem Darbiem p&déja ménesi, Pasititajs maksa Uznémé&jam 30 dienu laika

no Darbu izpildes akta abpus€jas parakstiSanas, Darbu nodoSanas un pienems$anas akta
abpusgjas parakstiSanas un Liguma noteikumiem atbilstoSa Uzpeme€ja sagatavota rékina
sanemsanas.

3.7.3. No Darbu izpildes akta noteiktas summas (bez PVN) par faktiski izpilditajiem Darbiem pirms

tas izmaksas Uzpémé&jam Pasutitajs ietur Darbu Garantijas laika ieturgjumu 5 % (pieci
procenti);

3.7.4. Ja Uzpemgjs ir sanemis avansa maksajumu, no Darbu izpildes akta noteiktas summas (bez

3.8.

3.9.

PVN) par faktiski izpilditajiem Darbiem proporcionali tiek dzests Uzpeéméjam izmaksatais
avanss (ja tads ir sanemts).
Uznéméjs, sagatavojot rékinu, taja ieklauj informaciju par Liguma datumu, numuru un Objekta
nosaukumu. Lidz bridim, kamér Uznémeéjs nav ieklavis rékina Saja punkta noteikto informaciju,
uzskatams, ka Uznemgjs rékinu nav iesniedzis.
Par rékina samaksas dienu tiek uzskatita diena, kad Pasiititajs ir parskaitijis naudu uz Uznémegja
noradito bankas norékinu kontu.
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Ja Uznémgjs péc Darbu nodosanas pienemsanas akta parakstiSanas iesniedz Pasttitajam Liguma
9.4. punkta prasibam atbilstoSu Garantijas laika nodrosinajumu, ka ari nav konstatéti neizpilditi
Neatliekami un Steidzami defekti, tad Pasiititajs samaksa Uznémé&jam neizlietoto Garantijas laika
ieturéjumu 30 dienu laika saskana péc Liguma noteikumiem atbilstosa rékina sanemsanas.

Ja Uznémgjs neiesniedz Pasititajam Liguma 9.4. punkta prasibam atbilstosu Garantijas laika
nodroSinajumu, tad Pasutitajs samaksa Uznéméjam neizlietoto Garantijas laika ieturéumu 30
dienu laika p&c Garantijas laika termina (24 ménesSu) beigam, ka ari Garantijas laika pieteikto
Garantijas darbu pilnigas izpildes, Visu Liguma saistibu izpildes akta parakstiSanas, un Liguma
noteikumiem atbilstosa rékina sanemsanas.

4. DARBU IZPILDES TERMINS

Uznémgéjs 10 (desmit) darba dienu laika péc Liguma spéka staSanas iesniedz Pasutitajam ar
Pasttitaju saskanotu Darbu Kalendaro planu un Darba organizacijas aprakstu.
P&c Liguma 4.1. punkta noteikta dokumenta, saistibu izpildes nodro§inajuma, visu apdroSinasanu
apliecinoSo dokumentu sanemSanas no Uzpéméja, Pasiititajs iesniedz Uznémé&jam Objekta
pienemSanas un nodoSanas aktu. Uzp€mgjs paraksta un iesniedz Pasttitajam Objekta
pienemsSanas un nodoSanas aktu ne vélak ka 5 (piecu) darba dienu laika no dienas, kad Pasutitajs
to ir iesniedzis Uznémé&jam.
Uznéméjs appemas pilna apjoma paveikt un nodot Darbus Pasititajam 120 (viens simts
divdesmit) dienu laika no Liguma noslégSanas dienas. Darbu pilnigu izpildi un nodoSanu
Pasttitajam apliecina Pusu parakstits Darbu nodo$anas un pienemsanas akts.
Liguma 4.3. punkta noteiktais termin$ var tikt pagarinats, Pusém par to rakstiski vienojoties, par
laika periodu, par kadu attiecigais gadijums aizkavé Darbu izpildi, ja Pasutitaja ricibas dg]
(savlaiciga telpu neatbrivosana) tiek kavéta Uznémeéja Liguma noteikto pienakumu izpilde, un
Sada Pasiititaja riciba nav saistita ar Liguma noteikto Uzpémeéja saistibu neizpildi, un to
Uznémgjs nevargja paredzet Konkursa norises laika.
Darbu izpilde javeic divos etapos:

| etaps- 120 dienas no Liguma noslégsanas dienas;

Il etaps- 245 dienas no I etapa Darbu pabeigSanas.
| etapa Darbu izpildes konstatéSana tiek veikta sekojosa kartiba: tiklidz ir izpilditi visi I etapa
izpildamie Darbi, Uznémgjam ir jaiesniedz Pasutitajam rakstisks pazinojums par | etapa izpildi
kopa ar zinojumu, kur§ apliecina visu attiecigo Darbu izpildi un norada to pabeigSanas laiku.
Pasititajam ir tiesibas veikt izpildito Darbu parbaudi un ne ilgak ka 5 (piecu) darba dienu laika
peéc iepriek$€ja punkta min€ta zinojuma sanemsanas UN iesniegt Uzp€mé&jam motivetus
rakstiskus iebildumus, kuros norada, ka atseviski Darbi vai nu nav izpilditi, vai nu ir izpilditi ar
trukumiem un Sie trikumi janovers, vai nu ir izpilditi veélak neka noradijis Uznéméjs. Ja §adi
iebildumi mingtaja 5 (piecu) darba dienu laika netiek iesniegti, Pasititajs sakara ar attieciga
Starptermina nokav&jumu nevar piemérot nekadas Liguma paredzetas sankcijas.
Uzpeméjam ir tiesibas ne vélak ka 7 (septinu) dienu laikd pec ieprieks€ja punkta min&to
iebildumu sapems$anas iesniegt Pasiititajam motivétu rakstisku pazipojumu, ka Uznéméjs
Pasititaja iebildumiem nepiekrit.
Ja ieprieksgja punkta minétais Uznéméja nepiekriSanas pazinojums nav iesniegts turpat minétaja
termina, uzskatams, ka Uznémgjs Pasititaja iebildumiem piekrit. Sada gadijuma, ja Pasiititaja
iebildumos bija noradits, ka attiecigie Darbi bija pabeigti vélak neka to noradijis Uznémgjs, tad
par to pabeigSanas bridi uzskatams S$is vé€lakais Pasiititaja noraditais datums. Savukart, ja
Pasiititaja iebildumos bija noradits, ka kadi Darbi vai nu nav izpilditi, vai nu ir izpilditi ar
trikumiem un S§ie trikumi janovers, tad Uznémé&jam Sie Darbi japabeidz, trikumi janoveér§ un
jaiesniedz jauns pazinojums noteiktaja kartiba.
Ja Uzpemgjs ir iesniedzis 4.9. punkta minéto nepiekriSanas pazinojumu, PuSu domstarpibas tiek
risinatas Liguma paredz€taja stridu izSkirSanas kartiba. Pasiititajs ir tiesigs ieturét par I etapa
darbu izpildes nokavéjumu paredz&to ligumsodu.
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5. DARBU IZMAINAS

Liguma darbibas laika var tikt veiktas izmainas (Aizvietojamie darbi) sakotn€ji paredzéto Darbu
apjomos var tikt veikti $aja sadala noteiktaja kartiba.

Darbu apjomu izmainas no sakotn&ja Darbu apjoma var tikt veikti tikai gadijuma, ja Puses ir
konstat&jusas nepiecieSamibu veikt attiecigas izmainas.

Konstat&jot nepiecieSsamibu veikt izmainas Darbu apjomos (Aizvietojamie darbi), Uzpémgjs
sagatavo Aizvietojamo darbu aktu (forma Liguma 6. pielikuma) par korekcijam Darbu apjomos,
to apjomu un rasanas cé€lopiem. Aizvietojamo darbu aktu paraksta Uznémé&ja un Pasititaja
kontaktpersonas, un Puses paraksta vienoSanos pie Liguma par Aizvietojamiem darbiem.
AizvietoSanai tiek piemérotas Uzneémeéja FinanSu piedavajuma noraditas cenas.

Darbu aizvietoSanu var izdarit, ja tiek konstatéta nepiecieSamiba:

5.4.1. mainit Darbu apjomus Darbiem, kas jau sakotn&ji tika icklauti Konkursa Tehniskaja

specifikacija un par tiem tika rikota iepirkuma procediira, bet tos objektivu iemeslu dél nebija
iespejams precizi noteikt vai uzmérit, un tadel ir nepiecieSams palielinat vai samazinat to
apjomus;

5.4.2. veikt tadus Darbus, kas sakotngji tika ieklauti Tehniskaja specifikacija, bet nebija iesp&jams

paredzét So Darbu nepiecieSamibu cita Objekta vieta (telpa);

5.4.3. Pasiititajam ir tiesibas attiekties no atseviSku Darbu izpildes vai izpildit tos dalgji.

5.5.

6.1.

Liguma izpildes laika Pusém vienojoties, Tehniskaja specifikacija paredzétie materiali un/vai
ickartas un/vai tehnologiskie risinagjumi var tikt aizstati ar jauniem, ja sakotngji paredzétie ir
novecojusi un/vai aizstajot sakotngji paredzEtos tiks sasniegts kvalitativaks rezultats (t.sk.,
Objekta ekspluatacija biis ekonomiskaka). Saja gadijuma cenas jaunajiem materialiem un/vai
iekartam un/vai tehnologijam tiek noteiktas neparsniedzot Finansu piedavajuma tamés noteiktas
vienibas cenas materialiem un/vai iekartam un/vai tehnologijam, kuras nomaina. Uzpémgjs
sagatavo un iesniedz Pasititajam Tehniskaja specifikacija un/vai iekartu un/vai tehnologiju
salidzinajumu ar jaunajam — nomainamajam. Jaunajiem materialiem un/vai iekartam un/vai
tehnologijam jabut kvalitates un ipasibu zina analogam vai labakam par nomainamajam. Par
sadam izmainam Puses sagatavo un paraksta Aizvietojamo darbu aktu, kura norada pamatojumu
izmainam un ta pielikuma pievieno materialu un/vai iekartu un/vai tehnologiju salidzinajumu ar
jaunajam — nomainamajam.

6. UZNEMEJA PIENAKUMI UN TIESIBAS

Uznémeéja pienakumi:

6.1.1. ar pienacigu rupibu parbaudit Pasttitaja prasibas un kvalitativi izpildit Darbus ar saviem

darba rikiem, iericém un darbaspéku, organizét un veikt Darbus, u.c., uzdevumus, kas
nepiecieSami Darbu izpildei atbilsto$i Liguma noteikumiem un pabeigt Darbus Liguma 4.3.
punkta noraditaja termina;

6.1.2. pirms Darbu uzsak$anas izstradat un saskanot ar Pasiutitaju Kalendaro planu;
6.1.3. nodrosinat, ka Objekta ir darba aizsardzibas koordinators atbilstosi normativo aktu prasibam

un biit atbildigam par darba droSibas noteikumu, ugunsdrosibas prasibu ieveéroSanu un darba
aizsardzibas pasakumu veikSanu. Uznéméjs ir atbildigs par sekam, kuras iestajas $aja punkta
noteikto pienakumu nepildiSanas vai nepienacigas pildiSanas rezultata;

6.1.4. parakstit Objekta pienemSanas un nodosSanas aktu Liguma noteiktaja kartiba un termina;
6.1.5. no Objekta pienemsSanas un nodosSanas akta parakstiSanas dienas lidz bridim, kad Puses

paraksta Darbu nodosanas un pienemsanas aktu, biit atbildigam par Objektu, Objekta esoso
buvizstradajumu (materialu un iekartu), ka ar izpildito Darbu pienacigu uzturéSanu un
saglabasanu;

6.1.6. nodrosinat Objekta nepiecieSamos uzrakstus, pietiekamu apgaismojumu, nostiprinajumus un

Objekta nozogosanu;
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6.1.7. pirms Darbu uzsaksanas iesniegt Pasiititajam spéka esosa liguma par blivgruzu un atkritumu
savaksSanu/izveSanu kopiju, uzradot originalu, kas ir noslégts starp Uzpémé&ju un atkritumu
apsaimniekotaju;

6.1.8. veikt visu Darbu veikSanai nepiecieSamo buvizstradajumu piegadi un komplektéSanu,
nodro$inat buvizstradajumu pareizu un kvalitativu glabasanu un izmantosanu Darbu procesa,
Darbu veikSanai izmantot tikai kvalitates prasibam atbilstoSus buvizstradajumus un bat
materiali atbildigam par visiem Objekta eso$ajiem materialiem Iidz Darbu pabeigsanai;

6.1.9. Darbu veikSanas laika kartot Darbiem nepiecieSamo dokumentaciju (Darbu zurnalu, segto
darbu aktus u.c.) un normativajos aktos paredzetos dokumentus par darba aizsardzibas
prasibam, (darba aizsardzibas plans, nodarbinato saraksts, U.C.);

6.1.10. atbildét par Darbu dokumentacijas, izpildu dokumentacijas, glabasanu un atrasanos Objekta.
Uzpéméjam ir pienakums p&c pirma pieprasijuma uzradit un nepiecieSamibas gadijuma
izsniegt minéto Darbu dokumentaciju Pasititaja parstavim/kontaktpersonai, biivinspektoram,
u.c., personam, kam ir tiesibas min€tos dokumentus pieprasit to pienakumu pildiSanai.

6.1.11. par saviem lidzekliem apmaksat nepiecieSamos pakalpojumus:

6.1.11.1. par pateéréto elektroenergiju Darbu izpildes un sadzives vajadzibam Uznéméjs maksa
vienu reizi menes1 pec faktiski patéréta, atbilstosi verificeta Uznémeja uzskaites mezgla
radijjumiem. Elektroenergijas cena- atbilsto$i vid€jai cenai, kadu Pasititajs maksa par
elektroenergijas piegadi. Verific€tu uzskaites mezglu par saviem lidzekliem uzstada
Uznéméjs;

6.1.11.2. par pateréto ideni un kanalizaciju Darbu izpildes vajadzibam Uznémgjs maksa vienu
reizi ménesi péc faktiski patéréta, atbilstos$i verificeéta Uzpéméja uzskaites mezgla
radijumiem. Udensapgades un kanalizacijas cena- atbilstosi cenai, kadu Pasititajs maksa
par tdens piegades un kanalizacijas pakalpojumu. Verific€tu uzskaites mezglu par saviem
lidzekliem uzstada Uzpemgjs;

6.1.12. Pasutitajam ir tiesibas min€tos maksajumus ieturét no jebkura maksajuma, kas pamatojoties
uz Ligumu, pienakas Uznéméjam, pirms ta izmaksas Uznémeéjam,

6.1.13. Darbu veik$anas vieta nodro§inat tiribu un kartibu, maksimali samazinot atkritumu rasanos un
noverSot Udens, gaisa un augsnes piesarnojuma rasanas iespeju;

6.1.14. Darbu veiksanas laika operativi par saviem lidzekliem izvest no Darbu veiksanas teritorijas,
ka arT no piegulosas teritorijas, atkritumus un biivgruzus, ja tadi ir radusies, ka arT sakopt
Objektu un tam pieguloso teritoriju;

6.1.15. ne retak ka 1 (vienu) reizi nedéla organizét, un piedalities Uznémeéja un Pasititaja kopigas
sanaksmes, kuras tiek risinati ar Liguma izpildi saistiti jautajumi. Protokola fiksétie Pasiititaja
noradijumi Uzpémg&jam ir saistosi;

6.1.16. Darbu izpildes laika netraucét Objekta funkcionalo darbibu, jo Objektu (ta dalu) Darbu
izpildes laika lieto Pasiititajs vai treSas personas. Par iesp€jamajiem darbibas trauc€jumiem 5
(piecas) dienas ieprieks rakstiski bridinat Pasutitaju;

6.1.17. inform&t Pasiititaju vismaz 3 (tris) darba dienas ieprieks, uzaicinot veikt iepriek$€ju parbaudi,
ja kadu Darbu dalu paredzets aizsegt vai arT kadas Darbu dalas vélaka parbaude varétu biit
apgrutinata kadu citu iemeslu del.

6.1.18. pirms Objekta nodoSanas Pasiititajam nodroSinat Pasutitaju ar visu nepiecieSamo informaciju
par uzstaditam inZenierkomunikaciju tehnologiskam iekartam un iesniegt lietoSanas
instrukcijas valsts valoda;

6.1.19. Objekta Garantijas laika péc Pasutitaja pieprasijuma veikt Pasititdja noradita Pasttitaja
personala un Objekta lietotaja personala instruktaZu un apmacibu attieciba uz Uzpemgja
uzstadito iekartu un sisttmu darbibu un lietoSanu, ka ari nepareizas instruktazas un/vai
apmacibas gadijuma atbildét par uzstadito iekartu un/vai sistému bojajumiem un/vai darbibas
trauc€jumiem, un par saviem lidzekliem noveérst bojajumus un/vai darbibas trauc€jumus
Liguma noteikta kartiba.



Patologijas centra ékas telpu un inzeniertehnisko tiklu pielagosanas remontdarbi
Valsts Patologijas centra izveidei
lepirkuma ligums

6.1.20. pec Darbu pabeigsanas un pirms Darbu nodoSanas Pasittitajam, nodroSinat Objekta
atbrivosanu no biivgruziem, atkritumiem, izvest Uznémé&jam piederoSo inventaru, iekartas,
darbarikus un sakopt Objektu un tam pieguloSo teritoriju;

6.1.21. visa Liguma darbibas laika uzturét speka Liguma 9. sadala noteiktas apdrosinasanas polises
un nodroSinajumus atbilstosi Liguma noteiktajam prasibam;

6.1.22. sanemot Pasititaja rakstveida pretenziju par Darbu, iesniegto dokumentu, Darbu kvalitates,
u.c., defektiem, trikumiem, vai neatbilstibam, noverst pretenzija noraditos trilkumus, defektus
un/vai neatbilstibas pretenzija noraditaja termina;

6.1.23. ievérot Pasititaja prasibas par Darbu izpildi un/vai Liguma noteikto saistibu izpildi;

6.1.24. pirms Darbu uzsaksanas iesniegt Pasiititaja Darba aizsardzibas dalai informaciju dokumentu
kopiju veida par Uznémgja darbinieku instruktazu un apmacibu Darba aizsardzibas likuma
noteiktaja apjoma.

6.1.25. pirms ugunsbistamo darbu uzsakSanas iesniegt Pasiititaja Darba aizsardzibas dalai
Norikojuma ugunsbistama darba veikSanai kopiju;

6.1.26. Darbu izpildes laika personala un materialu parvietoSanai izmantot tikai Pasutitaja
kontaktpersonas noradito liftu, bet biivgruzu parvietosanai liftus neizmantot;

6.1.27. Liguma izpild@ ieverot spéka esoSo normativo aktu prasibas;

6.1.28. Veikt nepiecieSamo saskanojumu un atlauju sanemsSanu valsts un pasvaldibas institiicijas
buivdarbu uzsaksSanai un Objekta nodoSanai ekspluatacija. Pasttitajs pilnvaro Uzneméju
Pasiititaja varda parakstit, iesniegt un sanemt valsts un pasvaldibas institiicijas dokumentus,
kas saistiti ar nepiecieSamo saskanojumu un atlauju sanemsanu,

6.1.29. Pasitit un sanemt kadastralas uzmériSanas lietu. Pasiititajs pilnvaro Uzpnémgju kartot visas
lietas, kas saistitas ar kadastralas uzmérisanas lietas izgatavosanu. Izdevumus, kas saistiti ar
kadastralas uzmeériSanas lietas izgatavoSanu, atbilstoSi Uzpéméja iesniegtiem rékinu
originaliem apmaksa Pasutitajs.

6.2. Uznémgéja tiesibas:

6.2.1. pieprasit no Pasititaja Darbu veikSanai nepiecieSsamo informaciju, kas ir Pasititaja riciba;

6.2.2. sanemt atlidzibu par kvalitativi un atbilstos§i Liguma noteikumiem veiktiem un Pasutitaja
pienemtiem Darbiem;

6.2.3. sapemt Liguma noteikto ligumsodu par Pasiititaja nepienacigu ligumsaistibu izpildi.

6.3. Parakstot Ligumu, Uzpnémgjs apliecina, ka ir sapémis no Pasttitaja Darbu veikSanai
nepiecieSamo dokumentaciju pilna apjoma, ka ari iepazinies ar visiem apstakliem, kas var
ietekmét Darbu izpildi atbilstos$i Ligumam, taja skaita arT ar Objekta izvietojumu daba un ta
stavokli, ka art Uzneémé;js apliecina, ka Uzpe€me&jam nav un tas neizvirzis pret Pasiititaju nekadas
pretenzijas $aja sakara.

6.4. Darbu izpildi veikt atbilstoS§i Kalendarajam planam, tomér labakas Darbu organizacijas dél|
Uznémejam ir tiesibas, saskanojot ar Pasiititaju, mainit grafika paredzéto Darbu izpildes secibu
un terminus, nemainot I etapa terminu un Liguma 4.3. punkta noteikto terminu.

6.5. Ja Uznémgjs ir mainijis Kalendaraja plana paredz&to Darbu izpildes secibu un terminus, vai art
Darbu faktiska izpilde notiek neatbilstos$i Kalendarajam planam, p&c Pasititaja pieprasijuma
Uznémejam ir jaiesniedz aktualiz€ts un faktiskajai situacijai atbilstoss Kalendarais plans.

7. PASUTITAJA PIENAKUMI UN TIESIBAS

7.1. Pasititaja pienakumi:
7.1.1. piepemt Liguma paredz&tos Darbus, kas izpilditi kvalitativi un atbilstosi Liguma un
normativo aktu prasibam un veikt to apmaksu Liguma noteiktaja kartiba un apmeéra;
7.1.2. péc Uznemgja pieprasijjuma savlaicigi sniegt Uznémejam atbildes uz uzdotajiem jautajumiem
par Objekta ekspluatacijas jautajumiem Darbu veikSanas laika.
7.2. Pasiititaja tiesibas:
7.2.1. nepiecieSsamibas gadijuma apturét Darbu izpildi;
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7.2.2. iesniegt rakstisku pretenziju par Darbu, iesniegto dokumentu, Darbu kvalitates, u.c.,
defektiem, trukumiem vai neatbilstibam;

7.2.3. jebkura laika parbaudit Darbu veik$anu Objekta;

7.2.4. dot Uzpéméjam noradijumus attieciba uz Darbu veikSanas kartibu, nemot véra Objekta
specifiskas ar arstniecibas procesu saistitas papildus prasibas;

7.2.5. sanemt Liguma noteikto ligumsodu par Uznémeja nepienacigu ligumsaistibu izpildi.

8. DARBU NODOSANAS UN PIENEMSANAS KARTIBA

Uznéméjs katru ménesi Pasiititajam nodod ieprieks$éja kalendara ménesa laika veiktos Darbus
sada kartiba:

8.1.1. Uznémgjs lidz katra méneSa 5. (piektajam) datumam iesniedz Pasutitagjam Darbu
izpildes aktu par ieprieksgja ménesa laika izpildito Darbu apjomu un izmaksam, un
ieprick$éja meénesa laika veikto Darbu Izpildu dokumentaciju.

8.1.2. Pasutitajs 10 (desmit) darba dienu laika pé&c attieciga Uznémgja sagatavoto Liguma
8.1.1.punkta minéto visu dokumentu sanemsanas, pienem Darbus un paraksta Darbu
izpildes aktu vai arT nepienem Darbus un neparaksta Darbu izpildes aktu un iesniedz
rakstisku pretenziju, kura norada uz veikto Darbu, iesniegto dokumentu, u.c.,
defektiem, trikumiem vai neatbilstibam Liguma vai spéka esoSo normativo aktu
prasibam.

8.1.3. Ja Pasititajs nepienem Darbus un neparaksta Darbu izpildes aktu, Uznémgjs 5 (piecu)
darba dienu laika no Pasiititaja pretenzijas sanemsSanas novers noraditos triikumus vai
neatbilstibas Darbos un/vai dokumentos un atkartoti iesniedz Pasititajam Darbu
izpildes aktu. Pasiititajs atkartoti veic darbibas, kas paredzetas Liguma 8.1.2.punkta.

8.1.4. Darbu izpildes akta parakstiSana nav uzskatama par attiecigaja akta noradito Darbu
sastava un kvalitates nodoSanas un pienemsSanas dokumentu, bet tikai par
apliecinajumu, ka Darbi ir veikti noteikta apjoma, un Darbu izpildes akta parakstiSana
neatnem Pasttitajam tiesibas izteikt pretenzijas par izpildito Darbu (to kvalitates)
defektiem, trikumiem un neatbilstitbam, un Uznémé&jam ir pienakums noverst Pasititaja
pretenzija noraditos Darbu (to kvalitates) defektus, trikumus un neatbilstibas arT péc
Darbu izpildes akta parakstiSanas no Pasttitaja puses.

Uznémgjs nodod Pasititajam visus izpilditos Darbus $ada kartiba:

8.2.1. Uznémgjs pazino Pasutitajam par Objekta (I etapa) gatavibu ekspluatacijai, organizé un
nodro§ina Objekta (I etapa) nodosanu Pasttitajam, kad ir izpilditi visi Darbi.

8.2.2. Pasiititajs 10 (desmit) darba dienu laika paraksta Darbu nodosanas un pienemsanas aktu,
péc visu sekojoSo prieksnoteikumu izpildes no Uznéméja puses:

8.2.2.1.ir pilniba izpilditi visi Darbi;
8.2.2.2.0bjekts (I etaps) ir nodots Pasutitajam, ko apliecina abpusgji parakstits Darbu
Pienemsanas NodoSanas akts;
8.2.2.3.Pastititajam ir iesniegta visa Darbu Izpildu dokumentacija, iebuvéto
buvizstradajumu atbilstibu apliecino$a dokumentacija, segto darbu akti, parbauzu
akti, testeéSanas protokoli, nodoSanas un pienemsanas akti, u.c., dokumentacija;
8.2.2.4.Nododot Objektu, piegulosa teritorija ir sakartota un pilniba atbrivota, taja skaita no
visas buivtehnikas, biivlaukuma aprikojuma un neizmantotajiem materialiem, ka art
buvgruziem un atkritumiem;
8.2.2.5.ir noversti visi Darbu (to kvalitates) defekti, neatbilstibas un nepilnibas.
Darbu nodosanas un pienemsanas akta parakstiSana neatbrivo Uznémgju no atbildibas par Darbu
un Darbos izmantoto materialu garantijas saistibam.
Gadijuma, ja Darbu (jebkuras to dalas) pienemsSanas laika Pusém rodas domstarpibas par
izpildito Darbu kvalitati, Pasiititaja viedoklis par Darbu kvalitati, ir noteicoSais. Saja gadijuma
Uznémejam ir tiesibas pieaicinat Pasttitaja akceptétu, no Pusém neatkarigu ekspertu, kas sniegs
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neatkarigu eksperta slédzienu par Darbu (to dalas) kvalitati, par kuru Pusém bija domstarpibas.
Picaicinata eksperta izmaksas sedz Uznémgjs.

8.5. Gadijuma, ja Uznémgjs nepilda savas saistibas un nenovér§ Pasutitaja noraditos Darbu, Darbu
kvalitates defektus, triikumus un/vai neatbilstibas, Pasiititajam ir tiesibas piesaistit papildus
darbaspéku attiecigo defektu, neatbilstibu un trikumu novérsanas darbu izpildei, un Pasttitajam
ir tiesibas attiecigos izdevumus un/vai zaud&umus ieturét no jebkura maksajuma, kas
pamatojoties uz $o Ligumu, pienakas Uznémé&jam, pirms ta izmaksas Uzpéméjam;

8.6. Pusém parakstot Darbu nodoSanas un pienems$anas aktu, Objekts (I etaps) tiek nodots
Pasatitajam.

8.7. Péc Garantijas laika beigam un Garantijas laika pieteikto Garantijas darbu pilnigas izpildes,
Puses paraksta Visu Liguma saistibu izpildes aktu.

9. APDROSINASANA UN SAISTIBU NODROSINAJUMS

9.1. 10 (desmit) darba dienu laika p&c Liguma noslégsanas Uzn€mgjs iesniedz Pasiititajam ta
prasibam atbilstosas:

9.1.1. Uznémgja profesionalas civiltiesiskas atbildibas apdroSinaSanas attieciba uz Liguma
paredzétajiem Darbiem $aja Objekta polises originalu vai AAS apliecinajumu un prémijas
samaksu apliecinoSu dokumentu kopiju, par apdrosinasanas summu ne mazak ka Ligumcenas,
apméra. Uznémeja civiltiesiskas atbildibas apdroSinaSanas ligumam jabiit noslégtam atbilstosi
19.08.2014. MK noteikumos Nr. 502 noteiktajam;

9.1.2. buivniecibas Visu risku attieciba uz Liguma paredz&tajiem Darbiem apdrosinaSanas
polises originalu un prémijas samaksu apliecinoSu dokumentu kopijas, par apdroSinasanas
summu ne mazak ka Ligumcenas apmera, un obligati ieklaujot apdrosinasanu pret kait€jumu
Pasiititaja ipaSumam un buvlaukuma attiriSanu p&c negadijuma;

9.1.3. buvdarbu vaditaja profesionalas civiltiesiskas atbildibas apdroSinaSanas Sim objektam
polises kopiju.
9.14. Visiem civiltiesiskas atbildibas apdroSinasanas ligumiem jabut noslégtiem un speka

esoSiem atbilstosi 19.08.2014. MK noteikumos Nr. 502 noteiktajam.

9.2. Apdrosinasanas ligumiem ir jabut speka nepartraukti [idz Darbu nodoSanas un pienemsanas akta
parakstiSanai.

9.3. Pirms visu apdro§inaSanas poliSu iesniegS8anas Uznéméjam ir jasanem Pasiititaja saskanojums
par to, ka attieciga polise atbilst Pastititaja prasibam.

9.4. Péc Darbu nodoSanas un pienemsSanas akta parakstiSanas Uzneéméjs ir tiesigs Liguma noteikto
Garantijas laika ieturgjumu Liguma noteiktaja kartiba aizstat ar Pasiititaja akcept€tu bankas
garantiju vai garantijas laika apdroSinasanas polisi Garantijas laika ieturgjuma apméra. Bankas
garantijai vai garantijas laika apdroSinasanas polisei ir jabiit speka arT gadijuma, ja Uzne€meéjam ir
pasludinata maksatnesp&ja vai Uznémgjs tiek likvidéts. Bankas garantijai vai garantijas laika
apdroSinaSanas polisei ir jabiit speka visa Garantijas (24 menesu) laika.

9.5. 10 (desmit) darba dienu laika p&c Liguma noslégSanas Uzneéméjs iesniedz Pasiititajam sekojosu
Liguma saistibu izpildes nodroSinajumu:

9.5.1. saistibu izpildes nodrosindjuma noteikumi saturiski atbilst Liguma 8. pielikuma
pievienotajai formai;
9.5.2. saistibu izpildes nodrosinajumu izsniegusi Eiropas Savieniba vai Eiropas Ekonomikas

zonas dalibvalsti registréta kreditiestade, tas filiale vai arvalsts kreditiestades filiale vai ari
Latvijas Republika registréta akciju sabiedriba, Eiropas komercsabiedriba, savstarpgjas
apdroSinaSanas kooperativa sabiedriba, kurai saskana ar ApdroSinaSanas un parapdroSinasanas
likuma noteikumiem ir tiesibas veikt apdrosinasanu;
9.5.3. saistibu izpildes nodros§inajuma apmérs ir 10 % no Ligumcenas, kas sastada EUR 111
577,97 (viens simts vienpadsmit tiikstosi pieci simti septindesmit septini euro un 97 centi).
9.6. Uzpeémgjam ir janodrosina, ka Liguma saistibu izpildes nodros$inajums ir speka nepartraukti [idz
Darbu nodoSanas un pienemsanas akta parakstiSanai.
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9.7. Pasititajs ir tiesigs izmantot Liguma saistibu izpildes nodroSinajumu pilna vai dalgja apmera, ja
Uzpéméjs nepilda savu pienakumu nodroSinat Liguma saistibu izpildes nodroSinajuma
nepartrauktibu visa §1 Liguma darbibas laika, Uznémgjs nepilda savas $1 Liguma saistibas, vai ir
nodarijis zaud€jumus Pasiititajam, vai Pasititajam ir raduSies izdevumi Uznémeéja saistibu
neizpildes del.

9.8. Péc Uzpeéméja pieprasijuma Pasiititajs atdod Uzpeémé&jam Liguma noteiktos nodroSinajuma
dokumentus, kuriem ir beidzies to speka esamibas termins.

10. DARBU GARANTIJA UN DEFEKTU NOVERSANAS KARTIBA

10.1. Garantijas laiks izpilditajiem Darbiem un pielietotajiem materialiem ir 24 (divdesmit Cetri)
ménesi. Garantijas laiks tiek rékinats no Darbu nodoSanas un piepemsanas akta abpusgjas
parakstiSanas dienas. Uzpémgjam ir janodroSina, lai Darbos izmantoto buvizstradajumu
(materialu, izstradajumu un iekartu) razotaju (pardev€ju, piegadataju) sniegtas garantijas tiktu
nodotas Pasiititajam vienlaicigi ar Darbu nodoSanas un piepemsanas akta iesniegSanu un
Pasititajs tas varétu brivi izmantot. Uznéméja noteiktais Garantijas laiks nedrikst bat Tsaks un
noteikumi sliktaki par tiem, ko nosaka vai piedava buvizstradajumu razotajs (pardevgjs,
piegadatajs).

10.2. Garantijas laika ietvaros Uzn€mgjs par saviem Iidzekliem veic Garantijas darbus Pasttitaja
rakstiskaja pretenzija, kurai pievienots Defektu akts par raduSos defektu triikumiem, bojajumiem,
neprecizitatém vai citam neatbilstibam, noraditaja termina.

10.3. Defektu noveérSana §1 Liguma izpratn€ nozimé visu $adu pienakumu izpildi:

10.4.1. visu neatbilstosSo Objekta dalu nomaina, iznemot nakamaja punkta paredzeto;

10.4.2. visu to neatbilstoSo Objekta daJu remonts, kuram to iesp&jams izpildit tada veida, ka
remont&ta dala vizuali neatSkiras no citam Objekta dalam, ar kuram to parasti salidzinatu, ka
ar1 remonta veikSana no kvalitates viedokla objektivi nav uzskatama par sliktaku risinajumu,
neka nomaina, un neveicina atraku tada pat vai citu Defektu rasanos no jauna;

10.4.3. wvisu 10.4.1. un 10.4.2. punktos paredz€to pasakumu veikSana ari attieciba uz tam
Objekta dalam, kuras tieck demontétas, bojatas vai citadi negativi ietekmétas Defektu
novérsanas pasakumu veikSanas rezultata;

10.4.4. visu attieciga Defekta c€lonu novérSana, lai netiktu pielauta Defekta veido$anas no
jauna;

10.4.5. visu citu darbibu veikSana, kas saistiba ar Defektu noveérSanu paredzeta Liguma vai kas
atbilstosi labai biivniecibas praksei nepiecieSama attiecigo Defektu noveérSanai.

10.4. Pasiititajam ir pienakums nodroSinat Uzpe€méjam piekluvi jebkuram Objekta dalam Defektu
noveérSanai, ieveérojot §adus nosacijumus:

10.5.1. ja Defekta noversanas darbi var traucgt vai radit ne€rtibas Objekta lietotajiem, Pasititajs
var pilnigi vai dalgji noteikt darbu izpildes laiku;

10.5.2. Pasititajs var pieprasit, lai Uzne€mejs norobezo Defekta noverSanas vietu tada veida, ka
tiek aizsegts skats uz Defektu novérSanas vietu un aizkavéta puteklu un smaku izplatiSanas,
bet iesp&ju robezas art skanu izplatiSanas;

10.5.3. Pasititajs var norikot Defektu novérSanas vietai uzraugu vai apsardzi, un ierobeZot
Defektu noveérSanas veicgju piekluvi citam Objekta dalam vai mantai. Tapat Uznéme&jam ir
pienakums nodrosinat, lai viss Uznéme€ja Personals paklautos $adas apsardzes noteiktajam
personu piekluves kontroles rezimam, ka ari kartibas un drosSibas noteikumiem. Apsardzei ir
tiesibas nekavgjoties izraidit no Objekta personas, kuras §adus noteikumus neievero.

10.5. Defekti ir konstatéjami, un janovers $ada kartiba un terminos:

10.6.1. Pasititajs pazino Uznémeéjam un uzaicina to ierasties uz Defekta apsekoSanu rakstiski.
Attieciba uz Neatliekamajiem Defektiem un Steidzamajiem Defektiem uzaicindjums var tikt
nosiitits pa elektroniskas sazinas Iidzekliem (e-pasts, SMS);

10.6.2. Uznémgjam jaierodas uz Defekta apsekosanu Pasiititaja noteikta laika, kas nevar but
ilgaks ka sekojoss termins pec ieprieksgja punkta mineta Pasiititaja uzaicinajuma nosiitisanas:
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e Neatliekamajiem Defektiem - 24 (divdesmit Cetras) stundas;
e Steidzamajiem Defektiem - 3 (tris) darba dienas.

10.6.3. Defektu apsekoSanas laika Puses sastada Defektu aktu, kura apraksta konstat€tos
Defektus, nosaka to novérSanas veidus un metodes, nosaka to novérSanas terminus, ka art
nosaka grafiku, kura Uznémé&jam bus iesp&jams veikt Defekta noversanas darbus.

10.6.4. Ja vien Puses nav vienojusas citadi, Defekti ir janoveérs $ados terminos no Pasiititaja
uzaicinajuma nosttiSanas:

e Neatliekamiem Defektiem — 48 (Cetrdesmit astonas) stundas;
e Steidzamajiem Defektiem - 7 (septinas) dienas.

10.6.5. Ja attiecigo Defektu nav iesp&jams noverst noteiktajos terminos objektivu iemeslu dél
(tadu ka materialu pasttiSanas un piegades termini, vai So darbu tehnologiskas Ipatnibas), un
Uznéméjs par to ir rakstiski un motivéti Pasttitajam pazinojis ne vélak ka 24 stundu laika no
Neatlickamo Defektu apsekoSanas vai 7 (septinu) dienu laikd no Steidzamo Defektu
apsekosanas, un noradijis arT iespgjamo Defekta noveérsanas terminu, tad attiecigais Defekts ir
janovers péc iespgjas atrak, tiklidz tas ir sapratigi iesp&jams, bet ne velak ka pasa Uzpemeja
noraditaja termina.

10.6.6. Jebkura gadijuma Uzpémeéjam ir nekav@joties javeic visi sapratigi pagaidu pasakumi,
kas péc iespgjas noverS talaku Objekta bojasanos un samazina Objekta lietoSanas
ierobezojumus.

Ja Uznémgjs neierodas uz Defekta apsekoSanu, neparaksta Defektu aktu vai neveic Defektu

noverSanu atbilstoS§i Liguma noteiktajam, Pasttitajam ir tiesibas pazinot, ka tas turpmak

nepielaiz Uzpe€mgju attieciga Defekta noverSanai un paSam organizét Defekta noveérSanu uz

Uznémeja rékina. Uznemejs atbild par visiem faktiskajiem Pasiititaja izdevumiem, ciktal vien

Uznéméjs nepierada, ka tie nesapratigi parsniedz normalu tirgus cenu limeni, un $ada gadijuma

Uznémejs neatbild par $adiem izdevumiem $aja nesapratiga parsnieguma dala.

Ja Puses 48 (Cetrdesmit astonu) stundu laika no noteiktd Neatlickama Defekta apsekosanas laika

vai 14 (Cetrpadsmit) dienu laika no noteikta citu Defektu apsekoSanas laika nevar vienoties par

Defektu aktu, tad Pasiititajam ir tiesibas pazinot, ka tas turpmak nepielaiz Uzne€mgju attieciga

Defekta novérSanai un paSam organizét Defekta noveérSanu, bet Pusu strids par attiecigo Defektu

risinams Liguma noteiktaja stridu risinasanas kartiba. Sada gadijuma atkariba no strida rezultata

Uznémeéjam ir pienakums izmaksat Pasiititajam sekojosSu kompensaciju:

10.8.1. ciktal Pasiititaja izvirzitie prasijumi attieciba uz Defekta noveérSanas veidu un terminiem
ir bijus$i pamatoti, Uzpémé&jam ir jaizmaksa Pasiititajam pilna Saja punkta paredzeta
kompensacija;

10.8.2. ciktal Uznéméja izvirzitie nosacijumi attieciba uz Defekta novérSanas veidu un
terminiem ir bijusi pamatoti, Uznémeé&jam ir jaizmaksa Pasititajam tada summa, kada
Uzpémegjam bitu bijusi attieciga Defekta noveérSanas pilna pasizmaksa, nemot véra ar1 visus
netieos izdevumus. Saja punkta mingtais kompensacijas apmérs ir japierada Uznémgjam un
visas Saubas iztulkojamas par labu Pasutitajam, proti, Sadu Saubu gadijuma Uzpe€méjam ir
jaizmaksa Pasiititajam pilna $aja punkta paredzeéta kompensacija;

10.8.3. ciktal strida risinasanas rezultata noskaidrojas, ka Uznémé&jam nav pienakuma noverst
attiecigo Defektu, Uzpe€megjam nav pret Pasiititaju nekadu pienakumu.

11. PUSU ATBILDIBA UN LIGUMSODS

Puses atbild par kaitgjumu un zaud&jumiem, kas vinu darbibas vai bezdarbibas dél Liguma
izpildes laika nodarits otrai Pusei.

Par tadu Darbu izpildi, kurus veicot, Uznémgjs ir patvaligi atkapies no Liguma noteikumiem,
Tehniskas specifikacijas, Uznémeéjs atlidzibu nesanem, un veic Objekta neatbilstibu un trikumu
noveérSanu par saviem lidzekliem, un tas nedod Uzneéméjam tiesibas pieprasit Liguma 4.3. punkta
minéta Darbu pabeigSanas termina pagarinajumu.
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11.3. Uznémgjs ir finansiali atbildigs par informacijas slépSanu vai nesniegSanu, vai par nepatiesas
informacijas sniegSanu Pasiititajam.

11.4. Uzpémgjs atbild par kait€§jumu Objektam, kas rodas veicot Darbus, ka arT par bojajumiem,
neprecizitatém un citam nepilnibam, kas tiek atklati Garantijas laika.

11.5. Visa Liguma izpildes laika Uzneéméjs atbild par ugunsdrosibas prasibu ievérosanu un darba
aizsardzibas pasakumu veikSanu Objekta. Uzneémgjs ir atbildigs par sekam, kuras iestajas Saja
punkta noteikto pienakumu nepildiSanas vai nepienacigas pildiSanas rezultata;

11.6. Pasutitajs neatbild par Uznémgja saistibam, kuras tas uznémies attieciba pret treSajam personam
sakara ar Liguma izpildi.

11.7. Uznémejam ir tiesibas prasit ligumsodu, ja Pasttitaja vainas d€] tiek novilcinati Liguma noteiktie
maksajumi 0,1% (viena desmita dala procenta) apméra no kavétas maksajuma summas par katru
nokavéto dienu, bet ne vairak ka 10% (desmit procenti) no kavéta maksajuma summas.

11.8. Ja Uzpéméjs kaveé Liguma 4.1. punkta noteikta dokumenta iesniegSanas terminu, tad Pastitajam
ir tiesibas prasit no Uznémgéjs ligumsodu 0,1% (viena desmita dala procenta) apméra no
Ligumcenas par katru attieciga termina kav&juma dienu, bet ne vairak ka 10% (desmit procenti)
no Ligumcenas.

11.9. Ja Uzpemegjs kavé Liguma 4.2. punkta noteikto Objekta nodoSanas un piepemsSanas akta
parakstiSanas terminu, tad Pasititajam ir tiesibas prasit no Uzpémgja ligumsodu 0,1% (viena
desmita dala procenta) apméra no Ligumcenas par Katru dienu.

11.10. Ja Uzpémgjs kavé Liguma 4.3. punkta noteikto Darbu izpildes terminu, tad Pasttitajam ir
tiesibas prasit no Uzpéméja ligumsodu 0,1% (viena desmita dala procenta) apméra no
Ligumcenas par katru attieciga termina kavéjuma dienu, bet ne vairak ka 10% (desmit procenti)
no Ligumcenas.

11.11. Par | etapa Darbu izpildes termina nokav&jumu Pasttitajam ir tiesibas prasit no Uzpémgja
ligumsodu 0,1 % (viena desmita dala procenta), no Ligumcenas par katru nokavéjuma dienu.

11.12. Ja valsts vai pasvaldibas institlicija ir uzlikusi naudas sodu Pasutitajam par to, ka nav izpildits
kads no Liguma vai normativajos aktos noteiktajiem Uznémgéja pienakumiem, tad Pasttitajam ir
tiesibas prasit no Uzném¢éja regresa kartiba kompensaciju uzlikta naudas soda apméra.

11.13. Gadijuma, ja Uzne@mgjs kavé Liguma noteikto Garantijas darbu izpildes terminu, Pasititajam ir
tiesibas prasit no Uzpeémé&ja ligumsodu 0,1% (viena desmita dala procenta) apméra no
Ligumcenas par katru attieciga termina kav&juma dienu, bet ne vairak ka 10% (desmit procenti)
no Ligumcenas.

11.14. Ja Liguma 13.3. punkta noteiktais Uznémeéja parstavis vai buvdarbu vaditajs neierodas uz
Pasiititaja organizéto sapulci, Pastititajam ir tiesibas prasit no Uzpeémeja ligumsodu EUR 300,00
(tris simti euro un O centi) par katru konstatéto gadijumu.

11.15. Ja Uznémgjs neiesniedz vai neuztur spéka kadu no Liguma 9. sadala min&tajiem dokumentiem,
kurus atbilstoSi Liguma noteikumiem Uzpémeé&jam bija pienakums nodroSinat, uzturét speka un
iesniegt Pasttitagjam Liguma noteiktaja termina, Pastitajam ir tiesibas prasit no Uzpéméja
ligumsodu 0,1% (viena desmita dala procenta) apméra par katru nokavéto dienu, bet ne vairak ka
10% (desmit procenti) no Ligumcenas, ka arT $aja laika Uznémgjs nedrikst veikt Darbus Objekta
un $ads apstaklis nevar biit par pamatu jebkada Liguma termina pagarinasanai.

11.16. Ligumsoda samaksa neatbrivo Puses no Liguma saistibu pilnigas izpildes un neizsledz
pienakumu atlidzinat zaud&éjumus un/vai izdevumus.

11.17. Ja Ligums tiek izbeigts Liguma 12.3. punkta noteiktajos gadijumos, Pasititdjam ir tiesibas
prasit no Uznéméja pilnu ligumsoda apjomu (10% no Ligumcenas), ka art atlidzinat Pasititaja
izdevumus un zaud&umus, kas var€tu rasties Pasititajam, lai nodroSinatu Tehniskaja
specifikacija, u.c., iepirkuma dokumentos paredzéto Darbu pilnigu izpildi, sanemt nedzésto
avansa maksajuma dalu. Pasttitajam ir tiesibas iepriek§ min&to ieturét no samaksas par Darbiem
vai saistibu nodroSinajuma.
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11.18. Puses vienojas, ka Pasititajam saskana ar Ligumu pienakoSos ligumsodus, izmaksas un
zaud€jumus Pasutitajs ir tiesigs vienpus€ji aprékinat un atskaitit no jebkura maksajuma, kas,
pamatojoties uz So Ligumu, pienakas Uzneémejam, pirms ta izmaksas Uznpémejam.

11.19. Par piesaistito apakSuznéméju veiktajiem Darbiem un piclautajam kladam attieciba pret
Pasiititaju ir atbildigs Uznémgjs. Uznémgjs ir atbildigs par Uzn€mgja piesaistito apakSuzneémeju
saistibu neizpildes vai nepienacigas izpildes rezultatd nodarito kaitejumu Pasttitajam un/vai
treSajam personam.

11.20. Maksimalais ligumsoda apjoms uz katru pusi ir 10% no Ligumcenas.

12. LIGUMA SPEKA STASANAS UN IZBEIGSANA

12.1. Ligums stajas spe€ka diena, kad Puses to ir parakstijusas, un ir noslégts uz laiku Iidz Pusu saistibu
pilnigai izpildei. Liguma abpusgjas parakstiSanas datums tiek noradits Liguma pirmas lapas
augseja labaja stur.

12.2. Ligums var tikt izbeigts pirms termina jebkura bridi, Pusém par to rakstiski vienojoties, vali
vienpusgji Liguma noteiktaja kartiba.

12.3. Pasiititajam ir tiesibas vienpusgji atkapties no Liguma, par to rakstiski pazinojot Uznémé&jam 10
(desmit) darba dienas ieprieks un neatlidzinot tadgjadi raduSos izdevumus un/vai zaudejumus, ja:

12.3.1. Uznémgjs vairak ka par 14 (Cetrpadsmit) dienam kavé Liguma 4.1. vai 4.2. vai 4.3. punkta
noteikto terminu;

12.3.2. Uznémgjs vairak par 21 (divdesmit vienu) dienu ir nokavgjis jebkuru Darbu izpildes terminu;

12.3.3. Darbi tiek veikti neatbilstosi Liguma prasibam, vai kvalitates vai tehnologijas prasibam, un
péc Pasiititaja bridinajuma 5 (piecu) darba dienu laika Uznéméjs neuzsak defektu un/ vai
neatbilstibu noveérsana;

12.3.4. Uzpemgjs Liguma noteiktaja kartiba un termina nav iesniedzis Pasttitajam kadu no Liguma 9.
sadala minétajiem dokumentiem, kurus atbilstoS§i Liguma noteikumiem Uzpemégjam bija
pienakums nodrosinat, uzturét speka un iesniegt Pasttitajam, un $is termina kavejums ilgst
vairak par 14 dienam;

12.3.5. Uzpe€mgjam ir uzsakts maksatnespgjas process, likvidacija, ta darbiba tiek izbeigta vai
partraukta, ir apturéta ta saimnieciska darbiba;

12.3.6. Uzpe€mgjs Liguma noteiktaja kartiba un termina nav parakstijis Objekta pienemsanas un
nodos$anas aktu, un $1 pienakuma izpildes kav&jums ir ilgaks par 5 (piecam) darba dienam,;

12.3.7. Uznémgjs izslégts no Biivkomersantu registra;

12.3.8. Uzpemgjs kada cita veida nepilda Liguma noteiktas saistibas un Liguma saistibu parkapumu
nenovers 5 (piecu) darba dienu laika no Pasiititaja pretenzijas nosiitiSanas dienas.

12.4. Uznéme&jam ir tiesibas atkapties no Liguma par to rakstveida pazinojot Pasititajam 20
(divdesmit) darba dienas ieprieks, ja iestajies vismaz viens no $adiem gadijumiem:

12.4.1. Pasiititajs savas vainas dé]l Liguma noteiktajos terminos nav veicis Liguma noteiktos
maksajumus, un $ads kav&jums parsniedz 45 (Cetrdesmit piecas) dienas, un Uzpemgjs
pienacigi ir izpildijis savas Liguma noteiktas saistibas;

12.4.2. Pasutitajam ir uzsakts maksatnesp&jas process, likvidacija, ta darbiba tiek izbeigta vai
partraukta, ir apturéta ta saimnieciska darbiba.

12.5. Ja Ligums tiek izbeigts pirms termina Uznémgja vainas dél kada no Liguma 12.3. punkta
noteiktajiem gadijumiem, lai saglabatu un pasargatu Objektu un izpilditos Darbus no treso
personu, laikapstaklu u.c., nelabvéligu apstaklu ietekmes, pec Pasititaja noradijumiem tiek
veikta Objekta konservacija par Uzpémégja lidzekliem vai arl Pasiititajs Siem mérkiem var
izmantot Liguma noteiktaja kartiba ieturéto Garantijas laika ieturéjumu un/vai Liguma saistibu
izpildes Bankas garantiju/Apdrosinataja galvojumu. Ja Ligums tiek izbeigts citos Liguma
paredzétajos gadijumos, Puses vienojas par kartibu, kada tiek veikti konservacijas darbi un segti
ar tiem saistitie izdevumi.

12.6. Ja Ligums tiek izbeigts pirms termina, Uznéméjs nodod visu ta riciba esoSo un ar Liguma izpildi
un Darbu veikSanu saistito dokumentaciju Pasttitajam.
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13. PUSU PARSTAVJI UN DARBU KONTROLE

Lai sekmétu ligumsaistibu izpildi pienaciga karta un Saja Liguma noteiktajos terminos, Puses
nozimé kontaktpersonas.

No Pasiititaja puses tiek nozimeéta:

Pasiititaja kontaktpersona: , ar sekojosu pilnvarojuma apjomu:
kontaktpersona pilniba parzina Objektu un Liguma noteikumus un vinai ir tiesibas, neparkapjot
Liguma robezas, piepemt l@mumus un risinat visus ar Liguma izpildi saistitos operativos
jautajumus, organizé un kontrolét Liguma izpildes gaitu, taja skaita, bet ne tikai, veikt
komunikaciju starp Pasttitaju un Uzp€mg€ju, pieprasit no Uznéméja informaciju, sniegt
informaciju Uzpe€méjam, nodrosSinat ar Ligumu saistitas dokumentacijas nodoSanu/ pienemsanu,
nodros$inat izpildito Darbu pienemsanu, dot noradijumus par Liguma un Darbu izpildi, ka ar1
veikt citas darbibas, kas saistitas ar pienacigu Liguma paredzeto saistibu izpildi, bet vina nav
pilnvarota izdarit grozijumus un papildinajumus Liguma, ieskaitot, grozit Liguma summas
un/vai Darbu izpildes terminus vai Darbu apjomus.

No Uznéméja puses tiek noziméta:

Uzpeéméja kontaktpersona: , ar sekojoSu pilnvarojuma apjomu:
kontaktpersona pilniba parzina Ligumu un Objektu, vinai ir tiesibas neparkapjot Liguma robezas,
pienemt l€mumus un risinat visus ar Liguma izpildi saistitos jautajumus, parakstit Liguma
noteiktos aktus, nodot Darbus, izpildu dokumentaciju, citus dokumentus, pieprasit no Pasititaja
informaciju, sniegt informaciju Pasititdjam, bet vina nav pilnvarota izdarit grozijumus un
papildinajumus Liguma, t.sk., grozit Liguma summas un/vai Darbu izpildes terminus vai Darbu
apjomus.

Uznémgjs ir informéts, ka Pasiititajs savas kompetences ietvaros uzraudzis Uznéméja veiktos
Darbus, var dot noradijumus Uzpémé&jam, meklét un atklat defektus vai trikumus, un parbaudit
jebkuru Darbu, kura, péc Pasititaja ieskatiem, varétu bat defekti vai trikumi.

Uzpémgjam, sanemot noradijumus no Liguma noteiktas Pasiititaja kontaktpersonas ir tiesibas
uzskattt, ka tas rikojas Pasutitaja varda pilnvaras ietvaros, tomér tas neatbrivo Uzpe€méju no
atbildibas, ja noradijumi ir pretruna ar Ligumu vai normativajiem aktiem. Uznéméja pienakums
ir nekavgjoties rakstiski informét Pasttitaju par $adiem noradijumiem.

Pasutitaja kontaktpersonas veikts jebkada rakstura apstiprinajums, kontroles pasakums,
apliecinajums, saskanojums, apskate, parbaude, noradijums, pazinojums, pieprasijums,
izm&ginajums, ka ari Iidziga riciba neatbrivo Uznémé&ju no atbildibas, kas izriet no Liguma,
ieskaitot atbildibu par kliidam, nolaidibu, pretrunam un neatbilstibu.

Pasiutitaja kontaktpersona jebkura laika var sniegt Uzp@me€jam noradijumus, kas var biit
nepieciesami Darbu izpildei, to defektu un/vai neatbilstibu novér$anai saskana ar Ligumu.

Puses var nomainit Liguma 13.2. un/vai 13.3. punkta noraditas personas, par to rakstiski
inform&jot otru Pusi 3 (tris) darba dienas ieprieks. Sada gadijuma nav nepieciesams veikt
grozijumus Liguma.

14. APAKSUZNEMEJU UN PERSONALA MAINA UN PIESAISTISANA

Reize ar Liguma noslégSanu Uznéméjs iesniedz Darbu izpild€ iesaistito apakSuzpeémeju (ja tadus
planots iesaistit) sarakstu, kura norada apakSuzpe€méja nosaukumu, kontaktinformaciju un to
parstavettiesigo personu, ciktal minéta informacija ir zinama. Sarakstd norada ar1 piegadataja
apakSuzpeéméju apakSuzpeémeéjus. Liguma izpildes laika Uzneémeéjs pazino Pasiititajam par
jebkuram minétas informacijas izmaipam, ka ari papildina sarakstu ar informaciju par
apaksSuznéméju, kas tiek velak iesaistits Darbu izpilde.

Uzpémgjs nodroSina, ka Darbi tiek veikti Uzpémégja piedavajuma Konkursam noradito
buvspecialistu vadiba.

Uznéméjs nav tiesigs bez saskanoSanas ar Pasititaju veikt Konkursa piedavajuma noradita
personala nomainu.
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Uzpeme€ja piedavajuma noradito personalu Uzneméjs ir tiesigs nomainit, to rakstiski saskanojot
ar Pasititaju.

Uznémgjs izpilda Darbus piesaistot Konkursa piedavajuma un Liguma 14.1. punkta noteiktaja
kartiba noraditos apakSuznémejus.

Uzn€mgjs nav tiesigs bez saskanoSanas ar Pasutitaju veikt apakSuzn€meju nomainu un iesaistit
papildu apakSuznémeéjus Liguma izpilde.

Personala un apakSuznémé&ju nomaina, ka ari papildus apakSuzp@méju piesaiste tiek veikta
atbilstosi Publisko iepirkumu likuma 62. panta noteiktajam.

15. NEPARVARAMA VARA

Puse tiek atbrivota no atbildibas par pilnigu vai dalgju Liguma paredz&to saistibu neizpildi, ja

sada neizpilde ir notikusi neparvaramas varas apstaklu iestasanas rezultata peéc Liguma speka

staganas dienas, kuru nebija iespéjams ne paredzét, ne novérst. Sada neparvarama vara ietver

sevl notikumus, kuri iziet arpus PuSu kontroles un atbildibas (dabas katastrofas, fidens pludi,

ugunsgréks, zemestrice un citas stihiskas nelaimes, ka ar1 kar§ un karadarbiba, streiki, Latvijas

valsts institiciju, ka ar pasvaldibu institiiciju pienemtie normativie akti un noradijumi un citi

apstakli, kas neieklaujas Pusu iesp&jamas kontroles robezas u.c.).

Pusei, kas nokluvusi neparvaramas varas apstaklos, nekavgjoties, bet ne vélak ka 3 (tris) darba

dienu laika péc neparvaramas varas apstaklu iestasanas dienas rakstiski jainformé par to otra

Puse un, ja tas ir iesp&jams, zinojumam japievieno izzina, kuru izsniegusas kompetentas iestades

un kura satur neparvaramas varas apstaklu apstiprindjumu un raksturojumu.

Ja neparvaramas varas apstaklu del Liguma saistibas netiek pilditas ilgak par 3 (trTs) méneSiem,

katrai Pusei ir tiesibas izbeigt Ligumu, par to rakstveida bridinot otru Pusi vismaz 15

(piecpadsmit) dienas ieprieks. Saja gadfjuma Puse nevar prasit atlidzinat zaudgjumus, kas

radusSies Liguma izbeigSanas rezultata.

Par zaudgjumiem, kas radusies neparvaramas varas apstaklu d€l, neviena no Pusém atbildibu

nenes, ja Puse ir informg&jusi otru Pusi atbilstosi Liguma 15.2. punktam.

Par neparvaramas varas apstakli nav uzskatams:

15.5.1. Uzpémgja darbinieku un citu, Liguma izpildée Uzpémgja iesaistito personu (t.Sk.
apaksSuzneméju), saistibu neizpilde, nesavlaiciga vai nepienaciga izpilde;
15.5.2. apstaklis, kad Uzpemegjam vai td nodarbinatajiem bivspecialistiem vairs nav speka

esosi sertifikati vai patstavigas prakses tiesibas, kas nepiecieSamas Liguma paredzeto
saistibu izpildei.

16. STRIDI

Visi stridi, kas rodas §1 Liguma sakara, vispirms tiek risinati PuSu savstarp€jas sarunas, ja
sarunas stridu atrisinat neizdodas, tad jebkur§ strids, domstarpiba vai prasiba, kas izriet no §1
Liguma, tiks iz8kirts Latvijas Republikas tiesa, piemérojot Latvijas Republika speka esoSos
normativos aktus.

Ja sakara ar Ligumu vai ta izpildi, kada no Pusém ir iesniegusi prasibu tiesa, tas nav pamats
Uznéméjam partraukt Darbus, ka ar7 Pasttitajam aizturét maksajumus vai ka citadi Pusém
nepildit tos pienakumus, kuri tieSi nav saistiti ar stridu, iznemot ja $ada Liguma izpildes
partraukSana vai maksajuma aizturéSana noteikta Liguma.

17. KONFIDENCIALITATE

Puses apnemas ieverot konfidencialitati, taja skaita:

17.1.1. nodro$inat Liguma minétas informacijas neizpauSanu, taja skaitd no treSo personu puses, kas

piedalas vai ir iesaistitas Liguma izpildg;

17.1.2. aizsargat, neizplatit, un bez ieprieks€jas otras Puses rakstiskas atlaujas sanemsanas neizpaust

treSajam personam pilnigi vai dalgji ar So Ligumu vai citu ar to izpildi saistitu dokumentu
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saturu, ka arT tehniska, komerciala un jebkada cita rakstura informaciju par otras Puses
darbibu, kas kluvusi tam pieejama Liguma izpildes gaita.
Konfidencialitates ierobezojumi neattiecas uz publiski pieejamu un visparzinamu informaciju, ka
ar1 uz informaciju, kuru saskapa ar Liguma noteikumiem ir paredz€ts darit zinamu treSajam
personam vai kas saskana ar normativiem aktiem tiek klasificéta ka visparpieejama informacija.
Konfidencialitates noteikumi neattiecas uz gadijumiem, kad informaciju pieprasa valsts vai
pasvaldibu iestades un kuram $adas tiesibas ir noteiktas Latvijas Republikas normativajos aktos.
Puses vienojas, ka konfidencialitates noteikumu neievérosana ir Liguma parkapums, kas
cietusajai Pusei dod tiesibas prasit no vainigas Puses konfidencialitates noteikumu neieveérosanas
rezultata radusos zaud&jumu atlidzinasanu.
Sis Liguma nodalas noteikumiem nav laika ierobezojuma, un uz to neattiecas Liguma darbibas
termins.

18. CITI NOTEIKUMI

Katrai Pusei par Liguma neparedzétiem apstakliem, kuri var negativi ietekmét saistibu izpildi vai
saistibu izpildes terminu, nekavgjoties rakstiski japazino otrai Pusei. Ja Uznémgjs nav iesniedzis
Pastititajam attiecigu pazigojumu S$aja punkta noteiktaja termina, Uzneméjs nevar prasit
pagarinat Liguma noteikto saistibu izpildes terminu balstoties uz apstakliem, par kuriem nav
savlaicigi sniedzis pazinojumu.

Gadijuma, ja kada no Pusém tiek reorganizéta, Ligums paliek speka, un ta noteikumi ir saistosi
Pusu tiesibu un saistibu parpémeéjam.

Liguma un normativajos aktos paredz€tajos gadijumos Puses ir tiesigas izdarit grozijumus
Liguma noteikumos, savstarp&ji par to vienojoties. Jebkuri grozijumi vai papildinajumi Liguma
izdarami rakstveida, un tie klust par Liguma neatnemamu sastavdalu péc tam, kad tos ir
parakstijusas abas Puses.

Liguma grozijumi pielaujami tikai Publisko iepirkumu likuma 61. panta noteiktajos gadijumos
un kartiba.

Ja kads no Liguma noteikumiem zaude sp€ku normativo aktu grozijumu rezultata, pargjie
Liguma noteikumi nezaudé speku un Saja gadijjuma PuSu pienakums ir piemérot Ligumu
atbilstosi speka esosSajiem normativajiem aktiem.

Ja kads no Liguma vai ta pielikumos noraditajiem normativajiem aktiem zaud@ spéku un ta vieta
tiek pienemts jauns normativais akts, kur§ regul€ tos pasus jautajumus, kurus regul&ja speku
zaudgjusais akts, ar ta speka stasanas bridi pieme&ro jauno, speka esoSo normativo aktu.

Ja kadai no Pusém tiek mainits juridiskais statuss vai kadi $aja Liguma minétie PuSu vai Pusu
parstavju rekviziti, talruna, faksa numuri, adreses, vai PuSu parstavji, tad ta nekavéjoties
rakstiski pazino par to otrai Pusei. Ja Puse neizpilda $1 punkta noteikumus, uzskatams, ka otra
Puse ir pilniba izpildijusi savas saistibas, lietojot Liguma esoSo informaciju par otru Pusi.
Ligums sagatavots 2 (divos) eksemplaros latviesu valoda, visiem eksemplariem ir vienads
juridiskais speks. Viens Liguma eksemplars Pasiititajam un otrs- Uznémg&jam.

Ligumam ta parakstiSanas bridi tiek pievienoti $adi pielikumi, kas ir Liguma neatnemamas

sastavdalas:
18.9.1. 1. pielikums- Uzpémgja Finansu piedavajums;
18.9.2. 2. pielikums- Objekta pienemsanas un nodosanas akts (forma);
18.9.3. 3. pielikums- Darbu izpildes akts (formas);
18.9.4. 4. pielikums- Darbu nodosanas un pienemsanas akts (forma);
18.9.5. 5. pielikums- Visu Liguma saistibu izpildes akts (forma);
18.9.6. 6. pielikums- Aizvietojamo Darbu akts (forma);
18.9.7. 7. pielikums- Defektu akts (forma);
18.9.8. 8. pielikums- Saistibu izpildes nodrosinajuma forma;
18.9.9. 9. pielikums- Avansa maksajuma garantijas forma;

18.9.10. 10. pielikums- Garantijas saistibu nodrosinajuma forma.
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19. PUSU REKVIZITI UN PARSTAVJU PARAKSTI

Pasutitajs: Uzpémejs:
SIA “Rigas Austrumu kliniska universitates slimnica” SIA ,,LC buve”



