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LĪGUMS Nr. B6-2017/214 

par automātisko durvju, vārtu un barjeru tehnisko apkopju un remontu veikšanu 

  

Rīgā, 2017.gada 22.jūnijā 

 SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, reģistrācijas 

Nr. 40003951628 (turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”), kuru pārstāv valdes priekšsēdētāja 

Egita Pole, valdes loceklis Kaspars Plūme un valdes loceklis Artūrs Bērziņš, no vienas puses, 

un 

 SIA „DVD Sistēmas”, reģistrācijas Nr. 40003819276 (turpmāk tekstā – „Izpildītājs”), 

kuru, pamatojoties uz statūtiem, pārstāv valdes loceklis Vitālijs Šnaiders, no otras puses,  

 katra atsevišķi turpmāk tekstā saukta „Puse”, bet abas kopā – „Puses”,  

 ņemot vērā Pasūtītāja rīkotā iepirkuma „Automātisko durvju, vārtu un barjeru tehniskā 

apkope un remonts”, id. Nr. RAKUS 2017/33M (turpmāk tekstā – „Iepirkums”) rezultātus, 

noslēdza šādu līgumu (turpmāk tekstā – „Līgums”): 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Izpildītājs apņemas veikt Pasūtītāja stacionāros uzstādīto automātisko durvju, vārtu un 

barjeru (turpmāk tekstā – „Iekārtas”) regulāru un kvalitatīvu tehnisko apkopi un 

remontu (turpmāk tekstā – „Darbi”), ievērojot Iekārtu ražotāja noteikto tehniskās 

apkalpošanas kārtību un remontdarbu tehnoloģiju. Iekārtu uzskaitījums, izvietojums un 

Pasūtītāja izvirzītās prasības Darbiem ir norādītas Līguma pielikumā Nr. 1 „Tehniskā 

specifikācija”. 

1.2. Pasūtītājs apņemas norēķināties par Izpildītāja veiktajiem Darbiem atbilstoši Līguma 

pielikumam Nr. 2 „Finanšu piedāvājums”. 

2. Līguma cena un norēķinu kārtība 

2.1. Līguma kopējā cena bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk tekstā – „PVN”) ir līdz 

27 232,00 EUR (divdesmit septiņi tūkstoši divi simti trīsdesmit divi euro). Darbu cenas 

norādītas Līguma pielikumā Nr. 2 „Finanšu piedāvājums”. 

2.2. PVN tiek aprēķināts atbilstoši norēķinu brīdī spēkā esošajai likmei. 

2.3. Līguma kopējā cenā ar PVN ietilpst Iekārtu tehniskā apkope, remonts, visu rezerves 

daļu cena, kā arī jebkuri nodokļi un nodevas, transporta un muitas izdevumi, kas saistīti 

ar Iekārtām nepieciešamo rezerves daļu piegādi. Pasūtītājam nav pienākuma veikt 

nekādus citus papildu maksājumus. 

2.4. Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Darbu nodošanas – 

pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja izrakstītā rēķina saņemšanas. 

2.5. Visi šī Līguma ietvaros veiktie maksājumi ir uzskatāmi par izdarītiem ar brīdi, kad 

maksājuma izdarītājs ir veicis pārskaitījumu uz Līgumā vai rēķinā norādīto norēķinu 

kontu, neatkarīgi no tā, kad šie līdzekļi ir kļuvuši pieejami saņēmējam. 

3. Darbu izpildes kārtība un Pušu kontaktpersonas. 

3.1. Izpildītājs apņemas uzsākt Darbu izpildi no Līguma spēkā stāšanās brīža atbilstoši šī 

Līguma pielikumā Nr. 1 „Tehniskā specifikācija” noteiktajam. 

3.2. Ja Līguma izpildes laikā tiek pārtraukta atsevišķu Iekārtu ekspluatācija, tās tiek 

izslēgtas no Līguma pielikuma Nr. 1 „Tehniskā specifikācija”. Pasūtītājam rakstiski par 

to 1 (vienu) mēnesi iepriekš jābrīdina Izpildītājs. 

3.3. Darbus Izpildītājs veic augstā kvalitātē, nodrošinot Latvijas Republikā spēkā esošo 
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būvniecības normatīvu, nacionālo standartu, darba aizsardzības, elektrodrošības, 

ugunsdrošības, vides aizsardzības un citu spēkā esošo noteikumu ievērošanu izpildes 

gaitā. 

3.4. Darbu izpildi Izpildītājs veic ar saviem materiāliem, izstrādājumiem, iekārtām, 

darbaspēku Līgumā noteiktajos apjomos. 

3.5. Kvalitatīvu Darbu izpildi apliecina abpusēji parakstīts nodošanas – pieņemšanas akts, 

kurā norādīts paveikto Darbu apjoms, cena, veikšanas vieta un datums. Darbu 

nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšana notiek tikai pēc tam, kad Pasūtītājs ir 

pārbaudījis Darbu izpildi un Izpildītājs uz sava rēķina ir novērsis visus Darbu izpildes 

trūkumus, ja tādi Pasūtītāja veiktās pārbaudes laikā ir konstatēti. 

3.6. Ja Pasūtītājs konstatē trūkumus Darbu izpildē, tiek sastādīts Defektu akts. Defektu akta 

sastādīšanas gadījumā Izpildītājs uz sava rēķina šajā aktā noteiktajā termiņā, bet ne 

vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no Defektu akta sastādīšanas brīža novērš 

Defektu aktā norādītos trūkumus. Darbu izpildes trūkumu novēršanai noteiktais termiņš 

nav uzskatāms par Darbu izpildes termiņa pagarinājumu. 

3.7. Pasūtītāja pilnvarotā persona ar šo Līgumu uzlikto saistību izpildei ir Ivars Rozenbergs, 

IT un infrastruktūras daļas atbildīgais meistars, tālr. 20222392, e-pasts: 

ivars.rozenbergs@aslimnica.lv . 

3.8. Izpildītāja pilnvarotā persona ar šo Līgumu uzlikto saistību izpildei ir Deniss Čurikovs, 

remontdarbu vadītājs, tālr. 22308344, e-pasts: deniss@dvdsistemas.lv . 

4. Pušu pienākumi 

4.1. Pasūtītājs apņemas: 

4.1.1. nodrošināt Izpildītāja darbinieku netraucētu piekļūšanu Iekārtām Darbu 

veikšanas nolūkā; 

4.1.2. savlaicīgi veikt samaksu par Darbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem. 

4.2. Izpildītājs apņemas: 

4.2.1. izpildīt Darbus saskaņā ar šī Līguma pielikumā Nr. 1 „Tehniskā specifikācija” 

noteiktajām prasībām un citiem Līguma noteikumiem; 

4.2.2. ievērot šī Līguma pielikumā Nr.1 „Tehniskā specifikācija” noteikto Darbu 

izpildes termiņu; 

4.2.3. nodrošināt Darbu veikšanai izmantojamo materiālu, metožu, paņēmienu, kā arī 

darbinieku kvalifikācijas atbilstību Iekārtu ražotāja noteiktajam; 

4.2.4. veicot Darbus, savlaicīgi brīdināt Pasūtītāju par Iekārtu nolietojumu, sastādot 

apsekošanas aktu, kurā jānorāda Iekārtas defekts un plānojamo materiālu 

izmaksu tāme; apsekošanas akts ir iesniedzams Pasūtītājam izvērtēšanai un 

apstiprināšanai; 

4.2.5. uzņemties atbildību par Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto darba 

aizsardzības noteikumu ievērošanu, izpildot šajā Līgumā minētos Darbus; 

4.2.6. atlīdzināt zaudējumus, kuri nodarīti Pasūtītājam vai trešajām personām sakarā 

ar Izpildītāja pieļautu Līguma pārkāpumu; 

4.2.7. Garantēt veikto Darbu atbilstību Latvijas Republikā noteiktajiem standartiem 

un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, nodrošinot: 

4.2.7.1. 24 (divdesmit četru) mēnešu garantiju remontdarbu laikā nomainītajām 

rezerves daļām un 

4.2.7.2. 3 (trīs) mēnešu garantiju tehniskajām apkopēm. 

Izpildītājs apņemas garantijas laikā par saviem līdzekļiem novērst visus defektus, kas 

radušies viņa vainas dēļ. 

4.2.8. nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju, ja Izpildītājs vairs nespēj veikt 

Darbu izpildi. 
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5. Pušu atbildība un domstarpību risināšanas kārtība 

5.1. Par katru nokavēto Darbu izpildes termiņa dienu Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no 

Izpildītāja līgumsodu 0,05% apmērā dienā no Līguma 2.1.punktā norādītās Līguma 

kopējās cenas, bet ne vairāk par 10% no tās. 

5.2. Pasūtītājs, izbeidzot Līgumu 6.3.punktā noteiktajā kārtībā, ir tiesīgs pieprasīt no 

Izpildītāja līgumsodu 1 400 EUR (viens tūkstotis četri simti euro) apmērā. 

5.3. Pasūtītājs 5.1. un 5.2.punktā noteiktos līgumsodus ir tiesīgs ne vien pieprasīt, bet arī 

ieturēt no Izpildītājam izmaksājamās summas. 

5.4. Par katru nokavēto samaksas dienu, Izpildītājam ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja 

līgumsodu 0,05% apmērā dienā no nesamaksātās summas, bet ne vairāk par 10% no tās. 

5.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no pienākuma izpildīt Līgumā noteiktās 

saistības, ja Līgumā nav noteikts citādi. 

5.6. Strīdus, kas izriet no šī Līguma Puses risina sarunu ceļā. Ja vienošanos panākt nav 

iespējams, strīdus izskata Latvijas Republikas tiesa. 

6. Līguma spēkā esamība un izbeigšana 

6.1. Šis Līgums stājas spēkā ar abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā 

24 (divdesmit četrus) mēnešus.  
6.2. Puses ir tiesīgas izbeigt Līgumu savstarpēji rakstiski vienojoties. 

6.3. Pasūtītājam ir tiesības nekavējoties vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Izpildītājs nespēj veikt 

Darbu izpildi vai nepilda citas no Līguma izrietošas saistības. 

7. Nepārvarama vara 

7.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līguma neizpildi, ja tā ir 

notikusi nepārvaramas varas rezultātā. Nepārvarama vara Līgumā nozīmē tādus 

apstākļus, kuri ir ārpus Pušu kontroles un atbildības – tos nav iespējams paredzēt vai ar 

saprātīgiem līdzekļiem novērst vai izvairīties no tiem. Nepārvaramas varas apstākļi ir 

dabas katastrofas, plūdi, ugunsnelaime, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī 

kara darbība, streiki, jauni likumi vai kādi citi normatīvie akti, ja tie tieši ietekmē 

Līguma izpildi. 

7.2. Pusei, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 

5 (piecu) darba dienu laikā pēc to iestāšanās rakstiski jāinformē par to otra Puse. 

Ziņojumam jāpievieno izziņa, ko izsniegušas kompetentas iestādes un kas satur minēto 

apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu. Ar Līgumam pievienojamo rakstisko 

vienošanos Puses apliecinās to, vai šādi apstākļi traucē vai padara Līguma saistību 

izpildi par neiespējamu, kā arī izlems līgumsaistību turpināšanas (vai izbeigšanas) 

būtiskos jautājumus. Līgumsaistību turpināšanas gadījumā Puses apņemas līgumsaistību 

termiņu pagarināt proporcionāli tam laika posmam, kas būs vienāds ar iepriekš minēto 

apstākļu izraisīto kavēšanos. Puse, kas neievēro šo noteikumu, zaudē tiesības atsaukties 

uz nepārvaramas varas apstākļiem kā uz Līguma saistību neizpildes vai nepienācīgas 

izpildes pamatu. 

7.3. Ja minēto apstākļu dēļ Līgums nedarbojas ilgāk par 3 (trim) kalendārajiem mēnešiem, 

tad katrai Pusei ir tiesības atteikties no tālākas Līguma saistību izpildes. Šajā gadījumā 

neviena Puse nevar prasīt tos zaudējumu, kas radušies Līguma izbeigšanas rezultātā un 

tieši izriet no nepārvaramas varas apstākļiem. 

8. Citi noteikumi 

8.1. Puses apņemas saglabāt Līguma noteikumu, kā arī Līguma izpildes gaitā iegūtās 

informācijas konfidencialitāti un neizpaust to trešajām personām, izņemot Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos noteiktos gadījumus. 
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8.2. Visi Līguma pielikumi, kā arī visi šī Līguma ietvaros rakstiski noformētie un Pušu 

parakstītie grozījumi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Līguma grozījumi ir spēkā tikai 

tad, kad tie izteikti rakstveidā un ir abpusēji parakstīti. 

8.3. Ja normatīvo aktu izmaiņu gadījumā kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tad 

pārējie Līguma noteikumi paliek spēkā esoši, un šādā gadījumā Pusēm ir pienākums 

piemērot Līgumu atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. 

8.4. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, rekvizīti, īpašnieki vai paraksttiesīgās 

personas, tad tā nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei, pretējā gadījumā 

vainīgai Pusei ir jāatlīdzina ar nepaziņošanu nodarītie zaudējumi. 

8.5. Puses nav tiesīgas nodot šajā Līgumā noteiktās saistības trešajām personām bez otras 

Puses piekrišanas. 

8.6. Līgums kopā ar pielikumu Nr.1 „Tehniskā specifikācija” un pielikumu Nr.2 „Finanšu 

piedāvājums” ir sastādīts uz 8 (astoņām) lapām un parakstīts 2 (divos) eksemplāros. 

Katrai Pusei ir izsniegts pa vienam Līguma eksemplāram. Abiem Līguma eksemplāriem 

ir vienāds juridisks spēks. 

9. Pušu rekvizīti un paraksti 

PASŪTĪTĀJS: 

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā  

universitātes slimnīca”  

Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1038 

Reģ. Nr.40003951628 

Banka: AS “Swedbank” 

Kods: HABALV22 

Konts: LV24HABA0001407045905 

   

 

____________________________ 

E. Pole 

 

 

____________________________ 

K. Plūme 

 

 

____________________________ 

A. Bērziņš 

IZPILDĪTĀJS: 

SIA „DVD Sistēmas”  

Kalnciema iela 78, Rīga, LV-1046 

Reģ. Nr.40003819276 

Banka: AS “Swedbank” 

Kods: HABALV22 

Konts: LV69HABA0551012988627 

   

 

____________________________ 

V. Šnaiders 

 

 

 

 

                 

 

 


