
LĪGUMS Nr. ______________ 

 par gaisa dzesēšanas iekārtu piegādi, uzstādīšanu un tehniskās apkopes nodrošināšanu 

garantijas laikā 

Rīgā,     2019.gada ____. ____________ 

 

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, reģistrācijas Nr. 40003951628 

(turpmāk tekstā – Pasūtītājs), kuru pārstāv valdes priekšsēdētājs Imants Paeglītis, valdes loceklis 

Kaspars Plūme un valdes loceklis Vilnis Lietuvietis, no vienas puses, un 

SIA „Inženiercentrs komforts”, reģistrācijas Nr., 40003661322, juridiskā adrese Abulas iela 2, 

Rīga, LV-1026 (turpmāk tekstā – Izpildītājs), kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv valdes priekšsēdētājs 

Jānis Ikaunieks, no otras puses, 

abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti Puses vai Puse, 

ņemot vērā, ka Izpildītājs ir atzīts par uzvarētāju Pasūtītāja rīkotajā iepirkuma procedūrā „Gaisa 

dzesēšanas iekārtu piegāde”, ID Nr. RAKUS 2019/34M, noslēdz šādu līgumu, turpmāk Līgums: 

 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas veikt gaisa dzesēšanas iekārtu piegādi un uzstādīšanu, 

turpmāk tekstā – Darbi, Pasūtītāja objektos:  

✓ stacionārs „Gaiļezers”, Hipokrāta ielā 2, Rīgā; 

✓ stacionārs „Latvijas Onkoloģijas centrs”, Hipokrāta ielā 4, Rīgā; 

✓ stacionārs „Biķernieki”, Lielvārdes ielā 68, Rīgā; 

✓ stacionārs „Latvijas Infektoloģijas centrs”, Linezera ielā 3, Rīgā; 

✓ stacionārs „Tuberkulozes un plaušu slimību centrs”, „Upeslejās”, Stopiņu novadā,  

turpmāk tekstā – Objekts, atbilstoši Līguma pielikumā Nr. 1 norādītajam apjomam un cenām, 

kuras atbilst Izpildītāja piedāvājumam Iepirkuma procedūrā, un Līgumā paredzētajā termiņā. 

1.2. Līgumcenā iekļauti visi Izpildītāja izdevumi, arī tad, ja tie nav norādīti iesniegtajās tāmēs, t.sk. 

Darbu organizācijas izdevumi, materiālu, konstrukciju un iekārtu transportēšanas un iegādes 

izdevumi, mehānismu ekspluatācijas izdevumi, būvgružu savākšanas un izvešanas izdevumi, 

personāla izmaksas, sociālais u.c. nodokļi, pieskaitāmās izmaksas, ar peļņu un riska faktoriem 

saistītās izmaksas, Izpildītāja neparedzamie izdevumi, utt. 

1.3. Darbu izpildes termiņš – 1 (viens) mēnesis no līguma noslēgšanas brīža. 

 

2. Līgumcena, samaksas noteikumi un kārtība 

2.1. Kopējā Līgumcena ir 26 720, 00 EUR  (divdesmit seši tūkstoši septiņi simti divdesmit euro un  

centi) bez Pievienotās vērtības nodokļa. 

2.2. PVN nav iepirkuma priekšmeta daļa, bet tiek piemērots un maksāts atbilstoši normatīvajos aktos 

noteiktajam. 

2.3.Pasūtītājs norēķinu veic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas, 

pamatojoties uz Pušu pārstāvju parakstītu Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu (saskaņā ar 

Pielikumu Nr. 2).  

3. Pasūtītāja pienākumi 

Pasūtītājs pieņem Izpildītāja izpildītos Darbus ar pieņemšanas – nodošanas aktu Objektā, ja tie atbilst 

Līguma noteikumiem. 

 



4. Izpildītāja pienākumi 

4.1. Izpildītājs apņemas patstāvīgi izpildīt Darbus pienācīgā kvalitātē un termiņā.  

4.2. Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas iesniedz Ventilāciju iekārtu 

meistaram Vilmāram Liepiņam tālr. +371 67042753, +371 29485596, e-pasts: 

vilmars.liepins@aslimnica.lv saskaņošanai iekārtu uzstādīšanas grafiku (ar norādītiem datumiem 

un laikiem). 

4.3. Izpildītājs ir atbildīgs par trešajām personām un Pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem, kas 

radušies tā darbības vai bezdarbības rezultātā Darbu izpildes laikā. Izpildītājs atlīdzina visus 

nodarītos zaudējumus Pasūtītājam 100% apmērā. 

4.4. Izpildītājam par saviem līdzekļiem ir jānodrošina juridisko personu vispārējā civiltiesiskās 

atbildības apdrošināšana apdrošināšanu ar atbildības apjomu vismaz EUR 40 000,00. Izpildītājs 

pie Līguma parakstīšanas iesniedz apdrošināšanas polises apliecinātu kopiju. 

4.5. Izpildāmo Darbu kvalitāte nedrīkst būt zemāka par Latvijas Republikas būvnormatīvos un citos 

normatīvajos aktos noteiktajiem kvalitātes rādītājiem. 

4.6. Darbu izpildes laikā ievērot Latvijas Republikas normatīvos un tiesību aktus. 

4.7. Izpildītājs nepieciešamības gadījumā izvieto brīdinājuma zīmes un norādes par veicamajiem 

darbiem objektā. 

4.8. Izpildītājs apņemas ievērot Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības drošības tehnikas, darba 

aizsardzības un ugunsdrošības jautājumos objektos.  

4.9. Pieslēgšanu tehniskajām komunikācijām (elektrotīkliem, utt.) un to izmantošanu Darbu laikā 

veikt tikai pēc Pasūtītāja kontaktpersonas atļaujas saņemšanas. 

4.10. Remontdarbu gadījumā savlaicīgi aizvākt un izvest būvgružus. 

4.11. Darbam un sertificētam materiālam, kā arī iekārtām (kondicionieriem) garantijas periods - 2 

(divi) gadi no Darbu nodošanas. 

4.12. Ja garantijas laikā no Darbu un iekārtu pieņemšanas un ekspluatācijas uzsākšanas Pasūtītājs 

konstatē trūkumus vai defektus, ko nebija iespējams konstatēt pieņemot Darbus vai rodas cita 

veida iebildumi par paveikto Darbu kvalitāti, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt, lai Izpildītājs 

novērš konstatētos trūkumus un defektus.  

4.13. Iestājoties Līguma 4.12.punkta noteikumiem 5 (piecu) darba dienu laikā Pušu klātbūtnē tiek 

sastādīts akts. Ja kāda no Pusēm izvairās no akta parakstīšanas, tad aktu noformē ieinteresētā 

Puse vienpusēji, piedaloties Pasūtītāja pārstāvim un trešajai personai. 

4.14. Izpildītājs apņemas novērst trūkumus un defektus par saviem līdzekļiem 10 (desmit) darba dienu 

laikā no Līguma 4.14.punktā minētā akta parakstīšanas brīža vai citā laikā, par kuru Puses ir 

vienojušās. 

4.15. Par darba drošību un ugunsdrošību Objektos ir atbildīgs Izpildītājs.  

4.16. Par ugunsdrošību Darbu un Remontdarbu izpildes laikā ir atbildīgs Izpildītājs. 

 

5. Pušu atbildība un strīdu atrisināšana 

5.1.Puses risina strīdus, kas radušies sakarā ar Līguma izpildi, vienojoties vai Latvijas Republikas 

tiesā. 

5.2.Puses ir atbildīgas par līgumsaistību neizpildīšanu vai nepienācīgu izpildīšanu, kā arī par 

zaudējumu radīšanu otrai Pusei saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas normatīviem aktiem. 
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5.3.Par Darbu samaksas nokavējumu, ja Izpildītājs izpildījis Darbus atbilstošā apjomā un kvalitatīvi, 

Izpildītājam ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja samaksāt līgumsodu 0,1% apmērā no neapmaksātā 

rēķina summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no neapmaksātā rēķina summas. 

5.4.Par Līgumā noteikto Darbu izpildes termiņa nokavēšanu, ja pie šāda kavējuma nav vainojams 

Pasūtītājs, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu par katru nokavēto dienu 0,1% 

apmērā no termiņā neizpildīto Darbu summas, bet ne vairāk kā 10% no šīs summas. 

5.5.Izpildītājs ir pilnīgi atbildīgs par Darbu izpildes kvalitāti. 

5.6.Izpildītājs ir atbildīgs par Darbu veikšanai piegādāto materiālu un iekārtu kvalitāti. 

5.7.Ja Izpildītāja vainas dēļ Pasūtītājam ir uzlikts administratīvais sods - naudas sods, ko Pasūtītājs ir 

samaksājis, tad Pasūtītājam ir tiesības regresa kārtībā vērsties pret Izpildītāju un pieprasīt samaksāt 

Pasūtītājam naudas summu tādā apmērā, kādā Pasūtītājs ir samaksājis naudas sodu. Naudas soda 

samaksu apliecina bankas apstiprināts maksājuma dokuments. Izpildītājam šādā gadījumā ir 

pienākums bez jebkādiem iebildumiem samaksāt Pasūtīja regresa prasījumā norādīto naudas 

summu pilnā apmērā 10 (desmit) darba dienu laikā no regresa prasījuma saņemšanas dienas. 

5.8.Par Līguma 5.7.punkta termiņa nokavējumu Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Izpildītāja samaksāt 

līgumsodu 0,1% apmērā no kopējās regresa prasījuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne 

vairāk kā 10% no kopējās regresa prasījuma summas. 

5.9.Mainoties Pušu rekvizītiem, Pusēm ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā (bez rakstiskas 

vienošanās par grozījumiem Līgumā) rakstiski, norādot jaunos rekvizītus, par to informēt otru Pusi, 

un šī vēstule ir uzskatāma par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.  

 

6. Līguma darbības laiks, grozīšanas, papildināšanas un izbeigšanas kārtība 

6.1.Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei. 

6.2.Līgumu var grozīt, papildināt pēc Pušu rakstveida vienošanās, pamatojoties uz Latvijas Republikas 

normatīviem aktiem, puses var vienoties par iekārtu uzstādīšanas termiņa pagarināšanu sarežģīta 

uzstādīšanas procesu gadījumā. 

6.3.Līgumu Pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt vienpusējā kārtā, rakstiski par to paziņojot Izpildītājam 15 

(piecpadsmit) darba dienas iepriekš, ja Izpildītājs: 

6.3.1. ir pārkāpis kādu no Līguma noteikumiem; 

6.3.2. nenodrošina Darbu kvalitāti; 

6.3.3. nevar nodrošināt Darbus par Līguma 2.1.punktā norādīto Līgumcenu. 

6.4.Līguma 6.3.punktā noteiktajā gadījumā paziņojums par Līguma izbeigšanu uzskatāms par saņemtu 

7 (septītajā) dienā pēc paziņojuma par atkāpšanos (ierakstīta vēstule) izsūtīšanas dienas. 

6.5.Līgumu iespējams izbeigt Pusēm vienojoties rakstiski. 

 

7. Nepārvarama vara 

7.1.Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi 

pēc Līguma, ja tam par cēloni ir nepārvaramas varas apstākļi, piemēram: plūdi, ugunsgrēks, 

zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, blokāde, valsts institūciju akti un 

rīcība, vai jebkuri citi apstākļi, ko Puses nespēj paredzēt, kontrolēt un novērst, ja šie apstākļi kavē 

Līguma izpildi un radušies pēc Līguma parakstīšanas. Tādā gadījumā Līguma izpildes termiņš tiek 

attiecīgi pagarināts laika posmā, kamēr eksistē šie apstākļi. 



7.2.Pusei, kurai nav iespējams izpildīt Līguma saistības, par augšminēto apstākļu iestāšanos un 

izbeigšanos nekavējoties, ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas no to iestāšanās momenta, rakstiskā 

veidā darīt zināmu otrai Pusei. 

7.3.Nesavlaicīgs paziņojums par nepārvaramiem apstākļiem attiecīgajai Pusei nedod tiesības uz tām 

atsaukties nākotnē. 

8. Citi noteikumi 

8.1.Pušu kontaktpersonas Līguma izpildei ar tiesībām parakstīt nodošanas- pieņemšanas aktus: 

8.1.1. no Pasūtītāja puses: Ventilāciju iekārtu meistars Vilmārs Liepiņš, tālr. +371 67042753, 

+371 29485596, e-pasts: vilmars.liepins@aslimnica.lv; 

8.1.2. no Izpildītāja puses: Jānis Ikaunieks, tālr. +371 29424943, e-pasts: 

janis@inzeniercentrskomforts.lv.  

8.2.Pusēm ir pienākums 5 darba dienu laikā paziņot otrai Pusei par rekvizītu vai kontaktpersonu maiņu. 

Šādā gadījumā nav nepieciešams veikt grozījumus Līgumā. 

8.3.Pušu reorganizācija vai to amatpersonu maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai 

izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta vai likvidēta, Līgums paliek spēkā un tā 

noteikumi ir saistoši Puses tiesību un saistību pārņēmējam 

8.4.Jebkuri Līguma grozījumi un papildinājumi noformējami rakstveidā, jāparaksta abām Pusēm, 

jāpievieno Līgumam un tie uzskatāmi par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

8.5.Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, tad tas neietekmē citus Līguma noteikumus. 

8.6.Visi Līguma pielikumi un akti ir neatņemamas tā sastāvdaļas. 

8.7.Pasūtītājs un Izpildītājs piekrīt visiem Līguma punktiem, ko apstiprina, to parakstot. 

8.8.Līgums kopā ar pielikumu Nr.1 „Tehniskais piedāvājums” un pielikumu Nr.2 „Finanšu piedāvājums” 

ir sastādīts kopā uz 7 (septiņām) lapām un parakstīts 2 (divos) eksemplāros. Katrai Pusei ir izsniegts 

pa vienam Līguma eksemplāram. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 

9. Pušu rekvizīti un pārstāvju paraksti 

Pasūtītājs: 

SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” 

Hipokrāta ielā 2, Rīgā, LV-1038 

Reģ. Nr. 40003951628 

Banka: AS Swedbank 

Bankas kods HABALV22 

Konta Nr. LV24HABA0001407045805 

Tālr. +371 67042400, fakss +371 67042786, e- pasts: 

aslimnica@aslimnica.lv 

 

_______________________________ 

Imants Paeglītis 

 

_______________________________ 

Kaspars Plūme 

 

_______________________________ 

Vilnis Lietuvietis 

Izpildītājs: 

SIA "Inženiercentrs komforts" 

Reģ. Nr. 40003951628 

Adrese: Abulas iela 2, Rīga, LV-1026 

Tālr.+371 67846190, 

Banka: AS „Swedbank” 

Kods: HABALV22 

Konta Nr.: LV24HABA0001407045805 

 

 

____________________________ 

Jānis Ikaunieks 
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