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Līgums Nr.B4-2015/_______ 

par vizuālās reklāmas un informatīvo norāžu izgatavošanu un uzstādīšanu 

 

Rīgā, 2015.gada ___.jūlijā 

 SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, vienotais reģistrācijas 

Nr.40003951628 (turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”), kuru saskaņā ar statūtiem un 2015.gada 

7.jūlija pilnvaru Nr.A1/1.1-18/15/22 pārstāv valdes loceklis Viesturs Boka un valdes loceklis 

Kaspars Plūme, un 

SIA „Aģentūra VB Plus”, vienotais reģistrācijas Nr.40003397562 (turpmāk tekstā – 

„Uzņēmējs”), kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv valdes locekle Ināra Vāka, 

katrs atsevišķi turpmāk tekstā saukts „Puse”, bet abi kopā – „Puses”, 

pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotā iepirkuma „Vizuālās reklāmas un informatīvo norāžu 

izgatavošana un uzstādīšana” (id. Nr. RAKUS 2015/42M) rezultātiem, noslēdza šādu līgumu 

(turpmāk tekstā – „Līgums”): 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Uzņēmējs apņemas veikt vizuālās reklāmas projekta izstrādi un saskaņošanu, vizuālās 

reklāmas un informatīvo norāžu izgatavošanu un uzstādīšanu saskaņā ar Līguma 

pielikumu Nr.1 „Tehniskā specifikācija” un Līguma pielikumu Nr.2 „Tāme”, kā arī 

ievērojot normatīvo aktu prasības un šī pārējos Līguma noteikumus (viss kopā turpmāk 

tekstā – „Darbi”). 

1.2. Pasūtītājs apņemas norēķināties ar Uzņēmēju par izpildītajiem Darbiem saskaņā ar šī 

Līguma noteikumiem. 

2. Līgumcena un norēķinu kārtība 

2.1. Līgumcena bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk tekstā – „PVN”) ir 5 867,32 EUR 

(pieci tūkstoši astoņi simti sešdesmit septiņi euro un 32 centi). 

2.2.  PVN pie pašreizējās 21% likmes ir 1 232,14 EUR (viens tūkstotis divi simti trīsdesmit 

divi euro un 14 centi). Līgumcena kopā ar PVN ir 7 099,46 EUR (septiņi tūkstoši 

deviņdesmit deviņi euro un 46 centi). 

2.3. PVN likmes izmaiņu gadījumā Puses jauno PVN likmi piemēro ar dienu, kad tā stājas 

spēkā. Līguma 2.1.punktā minētā līgumcena bez PVN nedrīkst tikt palielināta. 

2.4. Līgumcenā ar PVN ietilpst visas vizuālās reklāmas projekta izstrādes un saskaņošanas 

izmaksas, vizuālās reklāmas un informatīvo norāžu materiālu cena, to uzstādīšana (un ar 

uzstādīšanu saistītās pielikumā Nr.2 norādītās darbības), personāla instruktāža, visi 

piegādes izdevumi, kā arī jebkuri nodokļi un nodevas, un muitas izdevumi. Pasūtītājam 

nav pienākuma veikt nekādus citus papildu maksājumus. 

2.5. Pasūtītājs veic Uzņēmēja izpildīto Darbu apmaksu 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc 

abpusējas Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas, vizuālās reklāmas 

izvietošanas atļaujas un Uzņēmēja izrakstītā rēķina saņemšanas. 

2.6. Visi šajā Līgumā noteiktie maksājumi ir uzskatāmi par izdarītiem ar brīdi, kad attiecīgā 

maksājuma izdarītājs ir veicis pārskaitījumu uz Līgumā vai rēķinā norādīto bankas kontu, 

neatkarīgi no tā, kad šie naudas līdzekļi ir kļuvuši pieejami maksājuma saņēmējam.  

3. Darbu izpildes kārtība un trūkumu novēršana 

3.1. Darbu izpildes vieta ir Pasūtītāja stacionārs „Biķernieki” Lielvārdes ielā 69, Rīgā. 

3.2. Darbus Uzņēmējs izpilda 8 (astoņu) nedēļu laikā no Līguma spēkā stāšanās brīža. 

3.3. Uzņēmējs Darbus veic ar saviem materiāliem, izstrādājumiem, iekārtām un darbaspēku. 

3.4. Darbi izpildāmi augstā kvalitātē, nodrošinot Pasūtītāja Ārējās un iekšējās informācijas un 

reklāmas koncepcijas un standarta ievērošanu, kā arī Rīgas domes saistošo noteikumu 
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Nr.77 „Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas un afišu stabu un 

stendu izmantošanas kārtību Rīgā” un citu Latvijas Republikas normatīvo aktu 

ievērošanu. 

3.5. Pirms Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas Pasūtītājs pārbauda darbu 

izpildes kvalitāti un atbilstību Līguma noteikumiem. Darbi uzskatāmi par izpildītiem 

abpusējas nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīdī. 

3.6. Ja Līguma 3.5.punktā minētajā pārbaudē tiek konstatēti Darbu izpildes trūkumi, 

Pasūtītājs nodošanas – pieņemšanas aktu neparaksta un par šiem trūkumiem sastāda 

defekta aktu, kuru iesniedz Uzņēmējam. 

3.7. Uzņēmējam ir pienākums novērst defekta aktā minētos trūkumus, Darbu izpildes termiņš 

šajā gadījumā netiek pagarināts.  

4. Garantija 

4.1. Uzņēmējs garantē veikto Darbu (izmantoto materiālu, iekārtu u.c.) labu kvalitāti, 

funkcionālo darbību, drošu ekspluatāciju, atbilstību Līgumam, normatīvtehniskajiem 

dokumentiem un standartiem 24 (divdesmit četrus) mēnešus pēc nodošanas – 

pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas brīža. 

4.2. Uzņēmējs 10 (desmit) darba dienu laikā no Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas brīža uz 

sava rēķina novērš garantijas laikā radušos Darbu trūkumus. 

5. Uzņēmēja tiesības un pienākumi 

5.1. Uzņēmējam ir tiesības: 

5.1.1. piekļūt Darbu izpildes vietai; 

5.1.2. saņemt Līgumā noteikto samaksu par izpildītajiem Darbiem. 

5.2. Uzņēmējam nav tiesību bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas veikt darbus, kas nav 

paredzēti šajā Līgumā. Ja Uzņēmējs veic citus darbus, tad Pasūtītājam nav pienākuma par 

tiem norēķināties. 

5.3. Uzņēmējam ir pienākums: 

5.3.1. izpildīt Darbus atbilstoši Līguma noteikumiem; 

5.3.2. nodrošināt vizuālās reklāmas un informatīvo norāžu izgatavošanai, piegādei un 

uzstādīšanai izmantoto materiālu, metožu, paņēmienu, kā arī darbus pārraugošo un 

izpildošo darbinieku kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikas normatīvo aktu 

prasībām; 

5.3.3. ievērot ugunsdrošības noteikumus, darba aizsardzības un vides aizsardzības prasības; 

5.3.4. Darbu veikšanas laikā, iespēju robežās, nodrošināt ēkā izvietotās medicīnas iestādes 

normālu darbu, neaizsprostojot kāpnes, ieejas ēkā, neradot pārmērīgu troksni, 

vibrāciju, traucējumus elektropiegādē u.tml.; 

5.3.5. pēc Pasūtītāja pieprasījuma, sniegt informāciju par Darbu izpildes gaitu, apstākļiem, 

kas traucē vai varētu traucēt Darba izpildi; 

5.3.6. veikt Darbu izpildes laikā radušos atkritumu novākšanu; 

5.3.7. uz sava rēķina novērst defekta aktā minētos trūkumus un trūkumus, kas radušies 

Darbu garantijas laikā. 
5.4. Līguma 5.1. un 5.3.punktos minētais Uzņēmēja tiesību un pienākumu uzskatījums nav 

izsmeļošs – Uzņēmējam ir arī citas no Līguma izrietošas tiesības un pienākumi. 

6. Pasūtītāja tiesības un pienākumi 

6.1. Pasūtītājam ir tiesības: 

6.1.1.  saņemt Līguma noteikumiem atbilstošu Darbu izpildi; 

6.1.2.  kontrolēt Darbu izpildi un dot Uzņēmējam saistošus norādījumus; 

6.1.3.  nepieņemt Līguma noteikumiem neatbilstošu Darbu izpildi. 

6.2. Pasūtītājam ir pienākums: 

6.2.1.  pieņemt Darbus, ja tie veikti atbilstoši Līgumam; 
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6.2.2.  Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā norēķināties ar Uzņēmēju; 

6.2.3.  nodrošināt Uzņēmēja piekļuvi darbu veikšanas vietai. 
6.3. Līguma 6.1. un 6.2.punktos minētais Pasūtītāja tiesību un pienākumu uzskatījums nav 

izsmeļošs – Pasūtītājam ir arī citas no Līguma izrietošas tiesības un pienākumi. 

7. Pušu atbildība 

7.1. Par katru nokavēto Darbu izpildes dienu Uzņēmējs maksā līgumsodu Pasūtītājam 0,1% 

apmērā no līgumcenas bez PVN, bet ne vairāk kā 10% no tās. 

7.2. Par katru nokavēto samaksas dienu Pasūtītājs maksā līgumsodu Uzņēmējam 0,1% apmērā 

no līgumcenas bez PVN, bet ne vairāk kā 10% no tās.  

7.3. Līguma 8.3.punktā noteiktajā gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no Uzņēmēja 

līgumsodu 10% apmērā no līgumcenas bez PVN. 

7.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes, izņemot 7.3.punktā noteikto 

gadījumu. 

7.5. Uzņēmējs ir atbildīgs par savām iekārtām un mehānismiem Darbu izpildes vietā. 

7.6. Ja Līguma 3.7. un 4.2.punktos noteiktajā kārtībā netiek novērsti konstatētie Darbu 

trūkumi, tad Pasūtītājam ir tiesības novērst tos uz Uzņēmēja rēķina. 

7.7. Puses ir atbildīgas par to darbības/bezdarbības rezultātā otrai Pusei nodarītajiem 

zaudējumiem. 

8. Līguma darbības termiņš un izbeigšana 

8.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz abpusējai saistību 

izpildei. 

8.2. Puses ir tiesīgas izbeigt Līgumu, abpusēji vienojoties. 

8.3. Pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt Līgumu, ja no Pasūtītāja neatkarīgu iemeslu dēļ Uzņēmējs pēc 

Līguma noslēgšanas atsakās uzsākt Darbu izpildi, veic darbības, kuras kavē Darbu 

uzsākšanu vai neturpina Darbus. 

9. Nepārvarama vara 

9.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līguma neizpildi, ja tā ir 

notikusi nepārvaramas varas rezultātā. Nepārvarama vara Līgumā nozīmē tādus 

apstākļus, kuri ir ārpus Pušu kontroles un atbildības – tos nav iespējams paredzēt vai ar 

saprātīgiem līdzekļiem novērst, vai izvairīties no tiem. Nepārvaramas varas apstākļi ir 

dabas katastrofas, ugunsnelaime, kara darbība, streiki, jauni normatīvie akti, ja tie tieši 

ietekmē Līguma izpildi. Inflācija, nodokļu likmju izmaiņas un citi biznesa riski nav 

uzskatāmi par nepārvaramu varu. 

9.2. Ja vien tas objektīvi iespējams, Pusei, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, bez 

kavēšanās, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc to iestāšanās rakstiski 

jāinformē par to otra Puse. Ziņojumam jāpievieno izziņa, ko izsniegušas kompetentas 

iestādes un kas satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu. 

9.3. Ja nepārvaramas varas dēļ Līgums nedarbojas ilgāk par 3 (trim) mēnešiem, tad katrai 

Pusei ir tiesības atteikties no tālākas Līguma saistību izpildes. 

10. Citi noteikumi 

10.1.  Ja sarunu ceļā nav iespējams panākt no šī Līguma izrietošo strīdu atrisināšanu, strīds 

izšķirams Latvijas Republikas tiesā. 

10.2. Jebkādas izmaiņas un papildinājumi Līgumā izdarāmi, abpusēji saskaņojot un rakstiski 

noformējot papildu vienošanos, kas pēc tās abpusējas parakstīšanas kļūst par Līguma 

neatņemamu sastāvdaļu. 

10.3. Ja tiesību aktu izmaiņu gadījumā kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tad 

Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šādā gadījumā Pusēm ir pienākums 

piemērot Līgumu atbilstoši spēkā esošo tiesību aktu prasībām. 

10.4. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, atrašanās vieta, banku rekvizīti, 
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īpašnieki un vadītāji, tad tā nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei, pretējā 

gadījumā vainīgai Pusei ir jāatlīdzina tādējādi nodarītie zaudējumi. 

10.5. Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma vienpusējai 

izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta vai likvidēta, Līgums paliek 

spēkā un tā noteikumi ir saistoši līgumslēdzējas Puses tiesību pārņēmējam. Saistības 

izriet no Līguma un strīda gadījumā risināmas saskaņā ar šo Līgumu un Latvijas 

Republikas tiesību aktiem. 

10.6. Puses nav tiesīgas pilnīgi vai daļēji nodot šajā Līgumā noteiktās tiesības, pienākumus un 

saistības trešajām personām bez otrās Puses rakstiskas piekrišanas. 

10.7. Pasūtītājs izstrādātā vizuālās reklāmas projekta saskaņošanai pilnvaro Telpiskās 

plānošanas speciālisti – arhitekti Vitu Rauhvargeri, tālr. 67303158, e-pasts: 

vita.rauhvargere@aslimnica.lv, bet šī Līguma izpildei, komunikācijai ar Uzņēmēju un 

Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanai pilnvaro stacionāra „Biķernieki” 

Tehnisko vadītāju Intaru Krēvicu tālr. 67038207, e-pasts: intars.krevics@aslimnica.lv.  

10.8. Līgums kopā ar pielikumu Nr.1 „Tehniskā specifikācija” un pielikumu Nr.2 „Tāme” 

sastādīts latviešu valodā uz 7 (septiņām) lapām un parakstīts 2 (divos) eksemplāros. 

Katrai Pusei ir izsniegts pa vienam eksemplāram. Abiem Līguma eksemplāriem ir 

vienāds juridisks spēks. 

11. Pušu rekvizīti un paraksti 

 

PASŪTĪTĀJS: 

SIA “ Rīgas Austrumu klīniskā  

universitātes slimnīca” 
Reģ. Nr. 40003951628 

Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1038 

Banka: AS „Swedbank”,  

Bankas kods: HABALV22 

Konts: LV24HABA0001407045805 

 

 

___________________________ 

V.Boka 

 

___________________________ 

K.Plūme 

 

 

 

 

 

UZŅĒMĒJS: 

SIA „Aģentūra VB Plus” 

Reģ.Nr. 40003397562 

Klijānu iela 2D, Rīga, LV-1013 

Banka: AS „SEB banka”,  

Bankas kods: UNLALV2X 

Konts: LV43UNLA0002014469647 

 

 

___________________________ 

I.Vāka 
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Pielikums Nr.1 

pie 2015.gada ___.jūlija līguma Nr.B4-2015/_______ 

 

  

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

 

Vizuālās reklāmas izgatavošana un uzstādīšana ietver sevī: 

 Vizuālās reklāmas projektu (dizainu), vizualizācijas un reklāmas zīmējumu izstrādi; 

 Reklāmas tekstu „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” 2 (divas) reizes, 

„Biķernieki” 2 (divas) reizes, Logotipa 4 (četras) reizes izgatavošanu; 

 Izstrādāto reklāmas projektu saskaņošanu ar Pasūtītāju un ēkas īpašnieku; 

 Izstrādātā un saskaņotā reklāmas projekta iesniegšanu saskaņošanai ar Rīgas pilsētas 

būvvaldi un reklāmas objekta izvietošanas atļaujas saņemšanu; 

 Vizuālās reklāmas apgaismojuma izgatavošanu izmantojot LED diodes; 

 Rīgas būvvaldes saskaņotās reklāmas objekta izvietošanas atļaujas (oriģināla) 

iesniegšanu Pasūtītājam pēc vizuālās reklāmas uzstādīšanas. 

 

Prasības un nosacījumi pretendentam: 

 

 Izstrādājot vizuālās reklāmas projektu (dizainu) vadīties pēc SIA „Rīgas Austrumu 

klīniskās slimnīcas ”Ārējās un iekšējās informācijas un reklāmas koncepcijas un 

standarta; 

 Izstrādājot vizuālās reklāmas projektu (dizainu) vadīties pēc Rīgas domes saistošiem 

noteikumiem Nr.77 „Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas 

un afišu stabu un stendu izmantošanas kārtību Rīgā”. 

 

Tehniskā informācija: 

Ārējai izgaismotai informācijai un gaismas reklāmai izmantojamie materiāli: 

Korpuss: 

 Ne mazāk kā 140 mm plats alumīnija profils gaismas reklāmām, 

 Ne mazāk kā 140 mm dziļš, līmēts no 8 mm bieza „KÖMATEX” tipa plastikāta. 

Priekšējā plakne: 

 Ne mazāk kā 3 mm biezs, strukturēts piena polikarbonāts, kas aplīmēts ar atbilstoša 

toņa matētu līmplēves filtru. Pieļaujams izmantot filtrus sākot no „ORACAL 8500” ar 

3 (trīs) gadu garantijas laiku līdz īpaši kvalitatīviem 3M firmas vai ekvivalentiem 

filtriem, kuru garantijas laiks ir ne mazāk kā 6 gadi; 

 Ne mazāk kā 3 mm biezs piena organiskais stikls, kas aplīmēts ar matētām iepriekšējā 

punktā minētām līmplēvēm. 

Izgaismojums: 

 Tikai LED tipa gaismas diodes ar garantijas laiku ne mazāku kā 3 gadi (dienasgaismas 

spuldzes izmantošanai nav rekomendējamas). 

 

Saskaņā ar SIA „Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas” „Ārējās un iekšējās 

informācijas un reklāmas koncepciju un standarts”, kā primārie krāsu toņi tiek 

noteikti: 

 Zilais PANTONE 541 R0 G63 B114; 

 Sarkanais PANTONE RED 032 R39 G65 B53. 

Ņemot vērā, ka vides informācijā tiek lietotas industriālās krāsas un līmplēves, kurām ir 

cita toņu noteikšanas sistēma, tālāk tiek dota tabula ar tuvākajiem rūpnieciski 

ražotajiem krāsu un līmplēvju toņiem: 

 Rūpnieciski ražotas krāsas zilais sarkanais; 

 Pēc RAL kataloga 5010 3020; 



6 

 

 Līmplēve Multi-fix 7900 7926 7910; 

 Līmplēve ORACAL 641 067 032; 

 Līmplēve 3M 50 sērija 50-862 50-472; 

 Līmplēve 3M 100 sērija 100-37 100-368; 

 Praktiski PANTONE katalogā sarkanais tonis RED 032 ir ļoti tuvs tonim PANTONE 

485C. Ja ir grūtības precīza toņa noteikšanā, pieļaujams arī izmantot toni PANTONE 

485C; 

 Logotipa tekstam un fonam saskaņā ar „Ārējās un iekšējās informācijas un reklāmas 

koncepciju un standarts” izmantojama arī baltā krāsa, kas gan „Ārējās un iekšējās 

informācijas un reklāmas koncepciju un standarts” īpaši nav uzsvērta; 

 Savukārt visiem uzrakstiem lietojams matēts zilais tonis PANTONE 281, kas ir 

analoģisks vai tuvs starplogu paneļu tonim RAL 5003; 

 Krāsu toņi reklāmām katrā gadījumā nosakāmi uz vietas, atkarībā no konkrētās 

situācijas. 

 Ja jebkādas informācijas izvietošanai tiek lietotas līmplēves – izmantot tikai matētos 

materiālus; 

 Ja informācijas pamatnes tiek krāsotas, iespēju robežās, lietot matētās krāsas. 
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Pielikums Nr.2 

pie 2015.gada ___.jūlija līguma Nr.B4-2015/_______ 

 

TĀME 

 
    

Darba nosaukums Mērvienība  

D
audzum

s 

Vienības izmaksa Kopējās izmaksas 

Nr.p.k. kods 
Strādnieka laika 

norma (c/st.) 

Strādnieku darba 
samaksas likme 

EUR/h 

Strādnieka 
darba alga 

(EUR) 

Materiāli 
(EUR) 

Mehānismi un 
nolietojums 

(EUR) 

KOPĀ 
(EUR) 

Darbietilpība, 
c/h 

Darba 
alga kopā 

EUR 

Materiāli 
(EUR) 

Mehānismi 
un 

nolietojums 
(EUR) 

KOPĀ 
(EUR) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 

  
Darbi 

             

1 
 

Projekta izstrāde un saskaņošana gab. 1 16.000 9.000 144.00 10.00 5.00 159.00 16.00 144.00 10.00 5 159.00 

2 
 

Esošās reklāmas demontāža( 1,71 x 3,90 m) gab. 1 14.000 7.000 98.00 0.00 90.00 188.00 14.00 98.00 0.00 90.00 188.00 

3 
 

Esošās reklāmas dem.( 2,03 x 3,50 m) gab. 1 16.000 7.000 112.00 0.00 90.00 202.00 16.00 112.00 0.00 90 202.00 

4 
 

Esošās reklāmas dem. (1,35 x 2,10 m) gab. 1 7.000 7.000 49.00 0.00 10.00 59.00 7.00 49.00 0.00 10 59.00 

5 
 

Elektroinstalācijas demontāža gab. 3 6.000 7.000 42.00 0.00 10.00 52.00 18.00 126.00 0.00 30.00 156.00 

6 
 

Nesošās konstrukcijas remonts gab. 3 8.000 7.000 56.00 26.00 10.00 92.00 24.00 168.00 78.00 30.00 276.00 

7 
 

Vizuālās reklāmas stendu izgatavošana un uzstādīšana gab. 3 30.000 7.000 210.00 200.00 50.00 460.00 90.00 630.00 600.00 150.00 1380.00 

8 
 

Informatīvās norādes un stiprinājumu izgatavošana gab. 56 0.500 7.000 3.50 5.00 1.00 9.50 28.00 196.00 280.00 56.00 532.00 

9 
 

Cinkotās caurules d 50 mm (3m x 10gab.) m 30 4.000 6.000 24.00 160.00 10.00 194.00 160.00 24.00 160.00 10.00 194.00 

10 
 

Elektroinstalācija un krēslas sensora uzstādīšana gab. 3 30.000 8.000 240.00 220.00 40.00 500.00 90.00 720.00 660.00 120.00 1500.00 

11 
 

Reklāmas pases izgatavošana gab. 1 8.000 7.000 56.00 0.00 0.00 56.00 8.00 56.00 0.00 0.00 56.00 

12 
 

Būvgružu izvešana m3 2.0 8.000 6.000 48.00 0.00 60.00 108.00 8.00 48.00 0.00 60.00 108.00 

  
Kopā: 

         
2371.00 1788.00 651.00 4810.00 

    Mehānismi st                       0.00 

    Kopā:                       0.00 0.00 

    Transports                     0.00   0.00 

    Tiešās izmaksas kopā                   2371.00 1788.00 651.00 4810.00 

    Virsizdevumi ( t.sk.darba aizsardzība)                         98.00 

    Plānotā peļņa                         400.00 

    Darba devēja soc.nodoklis ####                 559.32     559.32 

  
 

             
  

    Kopā:                         5867.32 

    PVN 21%                         1232.14 

    Summa kopā                         7099.46 
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