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LĪGUMS Nr. ____________ 

Par dezinfekcijas kameras DD 1000-2 ED renovāciju 

 

Rīgā,  2016. gada ___. _________ 

  

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, reģistrācijas Nr.40003951628, juridiskā adrese 

Hipokrāta ielā 2, Rīgā, LV-1038, kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv tās valdes priekšsēdētāja Anita Slokenberga, 

valdes loceklis Viesturs Boka, valdes loceklis Kaspars Plūme un valdes loceklis Artūrs Bērziņš, turpmāk tekstā 

„Pasūtītājs”, no vienas puses, un  

 

SIA „DINMED”, reģistrācijas Nr. 40103248346, juridiskā adrese Skanstes ielā 29A-20, Rīgā, LV-1013, 

kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv valdes loceklis Jevgēnijs Diners, turpmāk tekstā „Izpildītājs”, no otras puses, 

abi kopā saukti „Puses”, katrs atsevišķi „Puse”, 

 

 pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotā iepirkuma „Dezinfekcijas kameras DD 1000-2 ED renovācija”, 

identifikācijas Nr.RAKUS 2016/86M, rezultātiem noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā „Līgums”. 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Pasūtītājs pasūta, bet Izpildītājs apņemas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem 

aktiem un atbilstoši Līguma pielikumam Nr.1 „Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums” veikt 

dezinfekcijas kameras DD 1000-2 ED, turpmāk tekstā „Iekārta”, renovāciju, turpmāk tekstā 

„renovācija”. 

1.2. Līgumam ir saistoša Iepirkuma dokumentācija. 

2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

2.1. Līguma summa ir EUR 4330,00 (četri tūkstoši trīs simti trīsdesmit euro un 00 centi) bez pievienotās 

vērtības nodokļa, turpmāk tekstā „PVN”. PVN Puses savstarpējos norēķinos piemēro Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.  

2.2. Līguma summā ietilpst visi izdevumi, kas saistīti ar Iekārtas renovācijas veikšanu, tostarp 

nepieciešamās sastāvdaļas, instalācija un funkcionālā pārbaude, kā arī Pasūtītāja personāla apmācība 

Iekārtas lietošanā. Pasūtītājam nav pienākuma veikt nekādus citus papildu maksājumus. 

2.3. PVN izmaiņu gadījumā Puses jauno PVN likmi piemēro ar datumu, no kura tā stājas spēkā. PVN 

izmaiņu gadījumā Līguma summa bez PVN nevar tikt grozīta. 

2.4. Pasūtītājs veic samaksu Izpildītājam 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma 4.1.punktā 

noteiktā nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas.  

2.5. Maksājumu Pasūtītājs veic ar pārskaitījumu uz Izpildītāja Līgumā norādīto bankas kontu. 

2.6. Līgumā noteiktie maksājumi uzskatāmi par izdarītiem ar brīdi, kad attiecīgā maksājuma izdarītājs ir 

veicis pārskaitījumu uz Līgumā norādīto bankas kontu. 

3. IZPILDES NOTEIKUMI 

3.1. Iekārtas renovācija tiek veikta Pasūtītāja telpās stacionārā „ Latvijas Infektoloģijas centrs”, Linezerā 

ielā 3, Rīgā, LV – 1006.  

3.2. Iekārtas renovāciju Izpildītājs veic ne vēlāk kā 6 (sešu) nedēļu laikā no Līguma spēkā stāšanās brīža.  

3.3. Iekārtas renovācija ir uzskatāma par pabeigtu tad, kad ir piegādātas un uzstādītas Iekārtas automātikas 

sastāvdaļas, ir veikta Iekārtas instalācija, funkcionālā pārbaude un Pasūtītāja personāla apmācība 

Iekārtas lietošanā, kā arī ir parakstīts Līguma 4.1.punktā norādītais nodošanas-pieņemšanas akts. 
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4. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

4.1. Pēc Iekārtas renovācijas Pasūtītājs pieņem Iekārtu Izpildītāja pārstāvja klātbūtnē, par ko Puses sastāda 

un paraksta Iekārtas nodošanas-pieņemšanas aktu. 

4.2. Ja, veicot Iekārtas pieņemšanu, atklājas trūkumi, bojājumi vai citāda neatbilstība Līguma noteikumiem, 

Pasūtītājs par konstatētajiem pārkāpumiem sastāda defektu aktu, kuru iesniedz Izpildītājam. Pasūtītājs 

paraksta Līguma 4.1.punktā norādīto nodošanas-pieņemšanas aktu tikai pēc tam, kad Izpildītājs ir 

pilnībā novērsis defektu aktā norādītos trūkumus, bojājumus un neatbilstības.  

4.3. Pasūtītāja atbildīgā persona (ar tiesībām parakstīt Līgumā noteikto nodošanas-pieņemšanas aktu) ir 

Medicīnas ierīču daļas vadītājs Voldemārs Ozols, tālr. 67043157, e-pasts 

voldemars.ozols@aslimnica.lv.  

5. IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

5.1. Izpildītājs apņemas veikt iekārtas renovāciju un Pasūtītāja personāla apmācību Iekārtas lietošanā 

saskaņā ar Līguma noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

5.2. Izpildītājs apņemas nodrošināt Iekārtas renovācijas darbus pārraugošo un izpildošo darbinieku 

kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. 

5.3. Izpildītājs apņemas Iekārtas renovācijas darbu veikšanas laikā iespēju robežās nodrošināt ēkā atrodošās 

medicīnas iestādes normālu darbu, neaizsprostojot kāpnes, ieejas ēkā, neradot pārmērīgu troksni, 

traucējumus elektropiegādē u.tml. 

5.4. Izpildītājs darbu veikšanas laikus saskaņo ar Pasūtītāju ne vēlāk kā 2 (divas) darba dienas iepriekš.  

5.5. Līguma 4.2.punktā norādītajā defektu aktā konstatētos trūkumus, bojājumus un neatbilstības Izpildītājs 

bez maksas novērš 10 (desmit) darba dienu laikā. Defektu aktā norādītais pārkāpumu novēršanas 

termiņš nav uzskatāms par Līguma izpildes termiņa pagarinājumu. 

5.6.  Izpildītājam ir jāsniedz Pasūtītājam nepieciešamā informācija par Iekārtas ekspluatācijas noteikumiem 

un citiem Iekārtas apkalpošanas noteikumiem.  

5.7. Izpildītāja atbildīgā persona (ar tiesībām parakstīt Līgumā noteikto nodošanas-pieņemšanas aktu) ir 

valdes loceklis Jevgēnijs Diners, tālr.: 29443444, e-pasts: jdiners@dinmed.lv.  

6. GARANTIJAS 

6.1. Izpildītājs nodrošina 12 (divpadsmit) mēnešu garantiju visām Iekārtai nomainītajām detaļām no 

Iekārtas pieņemšanas brīža saskaņā ar Līguma 4.1.punktu.  

6.2. Defektus, kas radušies nepareizas ekspluatācijas rezultātā, apliecina neatkarīgs eksperts.  

 

7. PUŠU ATBILDĪBA UN DOMSTARPĪBU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA 

7.1. Puses ir atbildīgas par Līguma saistību nepienācīgu izpildi vai neizpildi vispār saskaņā ar Līgumu un 

Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

7.2. Ja Pasūtītājs kavē Līguma 2.4.punktā noteikto maksājuma termiņu, tad Izpildītājam ir tiesības pieprasīt 

no Pasūtītāja līgumsodu 0,05% (nulle komats nulle pieci procenti) apmērā no Izpildītājam 

neapmaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) apmērā no 

neapmaksātās summas. 

7.3. Par Līguma 3.2.punktā noteiktā termiņa kavējumu Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Izpildītāja 

līgumsodu 0,05% (nulle komats nulle pieci procenti) apmērā no Līguma summas, kas noteikta Līguma 

2.1.punktā, par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) apmērā no Līguma 

summas.  

7.4. Ja Izpildītājs kavē Līguma izpildi ilgāk par 10 (desmit) dienām pēc Līguma 3.2.punktā noteiktā 

termiņa notecēšanas, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību.  

7.5. Līgumsoda un zaudējumu atlīdzības samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no pienākuma izpildīt Līgumā 

noteiktās saistības, ja Līgumā nav noteikts citādi. 

mailto:voldemars.ozols@aslimnica.lv
mailto:jdiners@dinmed.lv
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7.6. Visas domstarpības un strīdus, kas varētu rasties starp Pusēm Līguma izpildes gaitā, Puses apņemas 

risināt savstarpēju sarunu ceļā. Ja viena mēneša laikā Puses nepanāk vienošanos sarunu ceļā, strīdi 

Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek izskatīti Latvijas Republikas tiesā. 

8. LĪGUMA SPĒKĀ ESAMĪBAS NOSACĪJUMI 

8.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz savstarpējo saistību pilnīgai 

izpildei.  

9. NEPĀRVARAMA VARA 

9.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja šāda 

neizpilde ir notikusi tādu nepārvaramas varas (force majeure) apstākļu, kurus nevarēja ne paredzēt, ne 

novērst, ne ietekmēt, iestāšanās rezultātā. Nepārvaramās varas (force majeure) apstākļi ietver 

notikumus, kuri atrodas ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, zibens, ūdens plūdi, 

ugunsnelaime, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un kaujas darbība, streiki, jauni valsts 

vai pašvaldību likumi vai kādi citi normatīvi akti un citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās 

kontroles un atbildības robežās). 

9.2. Puse, kas nokļuvusi nepārvaramās varas (force majeure) apstākļos, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 24 

(divdesmit četru) stundu laikā, rakstiski jāinformē par to otra Puse un, ja iespējams, ziņojumam 

jāpievieno izziņa, ko izsniegušas kompetentas iestādes un kura satur minēto apstākļu apstiprinājumu 

un raksturojumu. Pēc rakstiskās informācijas saņemšanas Puses vienojas par to kā nepārvaramās varas 

(force majeure) apstākļi traucē vai padara Līguma saistību izpildi par neiespējamu, kā arī izlemj 

līgumsaistību turpināšanas vai izbeigšanas būtiskos jautājumus, un pievieno šim Līgumam. 

Līgumsaistību turpināšanas gadījumā Puses apņemas līgumsaistību termiņu pagarināt proporcionāli 

tam laika posmam, kas ir vienāds ar iepriekš minēto apstākļu izraisīto kavēšanos. Puse, kas neievēro 

šo noteikumu, zaudē tiesības atsaukties uz nepārvaramas varas (force majeure) apstākļiem kā uz 

Līguma saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes pamatu. 

9.3. Ja nepārvaramas varas (force majeure) apstākļu dēļ Līgums nedarbojas ilgāk par 3 (trīs) kalendārajiem 

mēnešiem, tad katrai Pusei ir tiesības atteikties no tālākas Līguma saistību izpildes. Šajā gadījumā 

neviena no līguma Pusēm nevar prasīt zaudējumu atlīdzību, kas radušies šī līguma laušanas rezultātā. 

9.4. Ja Puse neinformē par nepārvaramas varas (force majeure) apstākļiem otru Pusi Līguma 9.2.punktā 

norādītajā kārtībā, tā zaudē tiesības atsaukties uz šādu apstākļu esamību un ir atbildīga par otrai Pusei 

nodarītajiem zaudējumiem. 

9.5. Pusēm nepārvaramas varas (force majeure) apstākļos ir jāveic visi pasākumi, lai pēc iespējas 

samazinātu iespējamo zaudējumu rašanos otrai Pusei. 

9.6. Nepārvaramas varas (force majeure) apstākļu esamība ir jāpierāda Pusei, kura uz tiem atsaucas. 

 

10. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

10.1. Puses garantē, ka tām ir attiecīgas pilnvaras, lai slēgtu šo Līgumu un uzņemtos tajā noteiktās   saistības 

un pienākumus. 

10.2. Visi Līguma pielikumi, kā arī visas šā Līguma ietvaros rakstiski noformētās un Pušu parakstītās 

izmaiņas, grozījumi un papildinājumi, līgumslēdzēju norunas, vienošanās, akti un citi dokumenti, kas 

ir tieši saistīti ar šo Līgumu, tiek pievienoti Līgumam un kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu. Jebkuri 

Līguma grozījumi vai papildinājumi ir spēkā tikai tad, kad tie izteikti rakstveidā un ir Pušu (to 

pilnvarotu personu) parakstīti. 

10.3. Ja tiesību aktu izmaiņu gadījumā kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tad Līgums nezaudē 

spēku tā pārējos punktos, un šādā gadījumā Pusēm ir pienākums piemērot Līgumu atbilstoši spēkā 

esošo tiesību aktu prasībām. 

10.4. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, atrašanās vieta, banku rekvizīti, īpašnieki un vadītāji, 

tad tā nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei, pretējā gadījumā vainīgai Pusei ir jāatlīdzina 

tādējādi nodarītie zaudējumi. 

10.5. Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma vienpusējai izbeigšanai. 

Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta vai likvidēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir 

saistoši līgumslēdzējas Puses tiesību pārņēmējam. Saistības izriet no Līguma un strīda gadījumā 

risināmas saskaņā ar šo Līgumu un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 
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10.6. Puses nav tiesīgas pilnīgi vai daļēji nodot šajā Līgumā noteiktās tiesības, pienākumus un saistības 

trešajām personām bez otras Puses rakstiskas piekrišanas. 

10.7. Jautājumi, kas nav regulēti šajā Līgumā, tiek lemti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem 

aktiem. 

10.8. Visus strīdus un domstarpības, kas Pusēm radušās šī Līguma izpildes gaitā, Puses risina, veicot 

pārrunas. Ja, veicot pārrunas, Puses nepanāk vienošanos, strīds risināms tiesā Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  

10.9. Līgums sastādīts uz 4 (četrām) lapām 2 (divos) eksemplāros. Katram Līguma eksemplāram pievienots 

Pielikums Nr.1 „Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums” uz 2 (divām) lapām. Līguma 

eksemplāri izsniegti pa vienam katrai Pusei, abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 

 

11. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

 

PASŪTĪTĀJS: 

 

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā 

universitātes slimnīca” 

Hipokrāta ielā 2, Rīgā, LV-1038 

Reģ. Nr. 40003951628 

Banka: AS Swedbank 

Bankas kods: HABALV22 

Konta Nr. LV24HABA0001407045805 

 

 

 

____________________________ 

A.Slokenberga  

 

 

____________________________ 

V.Boka 

 

 

_____________________________ 

K.Plūme 

 

 

_____________________________ 

A.Bērziņš 

 

IZPILDĪTĀJS: 

 

SIA „DINMED”, 

 

Skanstes iela 29A-20, Rīga, LV-1013 

Reģ. Nr. 40103248346 

Banka: AS Swedbank 

Bankas kods: HABALV22 

Konta Nr.LV93HABA0551026369054 

 

 

___________________________ 

J.Diners  
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