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LĪGUMS Nr. _________________ 

par medicīnas personāla izsaukuma sistēmas piegādi un uzstādīšanu 

Rīgā           2016. gada ____. novembrī 

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, reģistrācijas Nr. 40003951628, kuru 

saskaņā ar statūtiem pārstāv valde: valdes priekšsēdētāja Anita Slokenberga, valdes loceklis Viesturs 

Boka, valdes loceklis Kaspars Plūme, turpmāk Pasūtītājs, un 

SIA "LVTC", reģ. Nr. 40003792075, kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv valdes priekšsēdētājs 

Sergejs Čirkovs,, turpmāk Uzņēmējs, 

abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti Puses vai Puse, 

Pusēm ņemot vērā, ka Izpildītājs ir atzīts par uzvarētāju Pasūtītāja rīkotajā iepirkuma procedūrā 

“Medicīnas personāla izsaukuma sistēmas piegāde un uzstādīšana”, ID Nr. RAKUS 2016/70M, turpmāk 

tekstā saukta “Iepirkuma procedūra”, 

noslēdz šādu līgumu, turpmāk Līgums: 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Uzņēmējs veic medicīnas personāla izsaukuma sistēmas, turpmāk arī MIS, piegādi un 

uzstādīšanu: 

Objekts Nr.1 un tā sadaļas- 

 stacionāra „Latvijas Onkoloģijas centrs”, turpmāk arī „LOC” 5A nodaļā; 

 stacionāra „Latvijas Onkoloģijas centrs” 5B nodaļā; 

 stacionāra „Latvijas Onkoloģijas centrs” 6A nodaļas 9. palātas aprīkošana ar MIS; 

 stacionāra „Latvijas Onkoloģijas centrs” 9B nodaļas 9. palātas aprīkošana ar MIS; 

 monitora pārvietošana stacionāra „Latvijas Onkoloģijas centrs” staru terapijas klīniskajā daļā, 

Objekts Nr.2- 

 stacionāra „Gaiļezers” 14. nodaļā, 

saskaņā ar Iepirkuma procedūras dokumentācijā noteikto (turpmāk viss kopā – Darbi). 

1.2. Darbu apjoms un cenas atbilst Uzņēmēja piedāvājumam Iepirkuma procedūrā un ir noteikts 

Līguma 1. pielikumā- Uzņēmēja piedāvājums Iepirkuma procedūrai. Darbi tiek veikti ievērojot visu 

normatīvo aktu prasības, kas uz to attiecas. 

2. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

2.1. Par pienācīgu Darbu izpildi Uzņēmējs saņem EUR 28 785,02 (divdesmit astoņi tūkstoši septiņi 

simti astoņdesmit pieci euro un 2 centi), turpmāk Līgumcena, kas atbilst Uzņēmēja piedāvājumam 

Iepirkuma procedūrā, plus Pievienotās vērtības nodoklis (PVN). 

2.2. PVN iepirkuma priekšmeta daļa. PVN tiek piemērots un maksāts normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā. 

2.3. Par pienācīgi izpildītiem Darbiem tiek uzskatīta Darbu pieņemšana no Pasūtītāja puses. 

2.4. Pasūtītājs veic norēķinus par Uzņēmēja veiktajiem Darbiem katrā Objektā vai Objekta Nr.1 

atsevišķajās sadaļās 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir parakstījis katra 

Objekta vai Objekta Nr.1 atsevišķo sadaļu Darbu izpildes pieņemšanas- nodošanas Aktu. 

2.5. Visi Līgumā noteiktie maksājumi uzskatāmi par veiktiem ar brīdi, kad attiecīgā maksājuma 

izdarītājs ir veicis pārskaitījumu uz Līgumā vai rēķinā norādīto norēķinu kontu, neatkarīgi no tā, kad 

šie līdzekļi ir kļuvuši pieejami saņēmējam. 

3. DARBU IZPILDES UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA 

3.1. Darbu izpildes laiks- 4 (četri) mēneši no Objekta Nr.1 nodošanas Darbu izpildei. 

3.2. Darbi vispirms jāizpilda un jānodod Objektā Nr.1. 

3.3. Pušu kontaktpersonas Līguma izpildei: 
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3.3.1. Pasūtītāja kontaktpersona: ITID atbildīgais meistars (Līguma slēgšanas laikā Ivars 

Rozenbergs, tālr. +371 20222392, e- pasts: ivars.rozenbergs@aslimnica.lv); 

3.3.2. Uzņēmēja kontaktpersona: tehniskais konsultants (Līguma slēgšanas laikā Guntis 

Āboliņš, tālr. +371 20384866, e-pasts: guntis.ab@inbox.lv); 

3.3.3. Darbu organizāciju Uzņēmējs saskaņo ar Pasūtītāja kontaktpersonu. 

3.4. Darbu izpildes termiņu Puses var grozīt ar rakstisku papildvienošanos. 

3.5. Pasūtītājs pieņem katru Objektu vai Objekta Nr.1 atsevišķās sadaļas pēc pilna Darbu apjoma 

izpildes ar pieņemšanas – nodošanas aktu (Akts), ko sagatavo un iesniedz Uzņēmējs. Pasūtītājs Aktu 

paraksta 10 (desmit) darba dienu laikā no tā saņemšanas dienas vai iesniedz Uzņēmējam motivētu 

atteikumu Aktu parakstīt. 

3.6. Līguma 3.5. punktā minētā atteikuma gadījumā Uzņēmējs 3 (trīs) darba dienu laikā rakstveidā 

paziņo Pasūtītājam termiņu, kurā tiks novērstas konstatētās nepilnības Darbos vai iesniedz 

pamatotus iebildumus. 

3.7. Pēc konstatēto nepilnību novēršanas Uzņēmējs iesniedz Aktu atkārtoti un tas tiek izskatīts un 

parakstīts, ievērojot 3.5. punkta noteikumus. 

3.8. Pirms Akta parakstīšanas Uzņēmējs kā neatņemamu Darbu sastāvdaļu iesniedz Pasūtītājam 

izpildu dokumentāciju: tehniskās shēmas un lietošanas instrukciju. 

3.9. Darbu veikšana nedrīkst radīt traucējumus slimnīcas darbībā, visu darbu veikšana, jāsaskaņo ar 

atbildīgajiem darbiniekiem. 

3.10. Darbi jāveic ievērojot slimnīcas darba specifiku, pacientu intereses, slimnīcas darba režīmu un 

slimnīcas darbinieku darba vajadzības. 

3.11. Visi Darbi Uzņēmējam jāveic ārstniecības nodaļās, kurās norit nepārtraukts ārstniecības process. 

3.12. Darbus Uzņēmējs neveic parastajā kārtībā, t.i., nepārtraukti, katru darba dienu no 8:00 līdz 17:00, 

bet konkrēto Darbu izpildes laikus saskaņo ar Pasūtītāja nodaļas personālu. 

4. UZŅĒMĒJA PIENĀKUMI 

4.1. Uzņēmējs nodrošina Darbu izpildi saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, atbilstošā 

kvalitātē un Līgumā noteiktajā termiņā. Par visiem apstākļiem, kas ietekmē Darbu izpildi, Uzņēmējs 

nekavējoties rakstveidā informē Pasūtītāju. 

4.2. Uzņēmējs nodrošina, ka visus Darbus Objektā vadīs un izpildīs darbinieki, kuri apmācīti un 

atestēti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

4.3. Uzņēmēja pienākumos ietilpst arī: 

4.3.1. darba drošības, aizsardzības, ugunsdrošības un apkārtējās vides aizsardzības noteikumu 

izpilde un ievērošana; 

4.3.2. tīrības un kārtības nodrošināšana Objektā visā Darbu izpildes laikā, t.sk., būvgružu un 

celtniecības atkritumu regulāra ikdienas izvešana lietojot savus konteinerus un transportu; 

4.4. Uzņēmējam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma 2 (divu) darba dienu laikā iesniegt 

pārskatu par Darbu izpildes gaitu Objektā. 

4.5. Pirms Darbu uzsākšanas Uzņēmējs iesniedz Pasūtītāja Darba aizsardzības daļai informāciju 

dokumentu kopiju veidā par Uzņēmēja darbinieku instruktāžu un apmācību Darba aizsardzības 

likumā noteiktajā apjomā. 

4.6. Pirms ugunsbīstamo darbu uzsākšanas Uzņēmējs iesniedz Pasūtītāja Darba aizsardzības daļai 

Norīkojuma ugunsbīstamā darba veikšanai kopiju. 

5. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI 

5.1. Pasūtītājs apņemas pieņemt Līgumā noteiktajā termiņā, pienācīgā kvalitātē, atbilstoši Latvijas 

Republikas normatīvajiem aktiem un Līguma prasībām izpildītus Darbus un samaksāt par tiem 

Līgumā noteiktajā apmērā un kārtībā. 

5.2. Pasūtītājs savu iespēju robežās sekmē Darbu izpildi Līgumā noteiktajā termiņā, nodrošina 

savlaicīgu Darbu pieņemšanu, neveic darbības, kas traucētu Darbu izpildi, ja vien tas nav saistīts ar 

konstatētiem būvnormatīvu pārkāpumiem no Uzņēmēja puses. 

mailto:ivars.rozenbergs@aslimnica.lv
mailto:guntis.ab@inbox.lv
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6. GARANTIJAS LAIKS UN DEFEKTU NOVĒRŠANA 

6.1. Darbu un pielietoto iekārtu un materiālu garantijas laiks noteikts 24 mēneši no brīža, kad katra 

Objekta nodošanas – pieņemšanas aktu paraksta Pasūtītājs. 

6.2. Garantijas laikā Uzņēmējs novērš Objekta ekspluatācijas laikā konstatētos izstrādājumu, 

materiālu, Darbu izpildes defektus šādā kārtībā: 

6.2.1. 5 (piecu) darba dienu laikā no brīža, kad Uzņēmējs no Pasūtītāja ir saņēmis rakstisku 

paziņojumu – pretenziju par atklātajiem defektiem; 

6.2.2. ja objektīvu šķēršļu dēļ (tehniski vai tehnoloģiski darbu veikšanas termiņš pārsniedz 5 

(piecas) darba dienas vai papildus normatīvajos aktos ir paredzēti veicamo darbu saskaņojumi 

vai papildus tehniskie noteikumi) konstatētie defekti nav novēršami 5 (piecu) darba dienu laikā, 

Puses vienojas par defektu novēršanas termiņu; 

6.2.3. ja Uzņēmējs uzskata, ka nav vainojams defektā, Uzņēmējs par to nekavējoties rakstveidā 

ziņo Pasūtītājam un sniedz pamatojumu. Ja Pasūtītājs tomēr uztur prasību, tad Uzņēmējam 

jāveic defektu novēršanas darbi. Uzņēmēja atteikšanās gadījumā Pasūtītājs patur sev tiesības 

defektu novēršanai pieaicināt citu darbu veicēju. Defektu likvidēšanas darbu izmaksas tiek segtas 

uz vainojamās Puses rēķina. 

7. PUŠU ATBILDĪBA 

7.1. Ja Uzņēmējs savas vainojamas rīcības dēļ kavē Līgumā noteikto Darbu izpildes termiņu, 

Pasūtītājam ir tiesības piedzīt līgumsodu 0,1% apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet 

ne vairāk kā 10 % no Līgumcenas. 

7.2. Ja Pasūtītājs kavē Līgumā noteiktos apmaksas termiņus, Uzņēmējam ir tiesības piedzīt 

līgumsodu 0,1 % apmērā no nokavētās summas par katru dienu, bet ne vairāk kā 10 % no 

Līgumcenas. 

7.3. Pasūtītājam ir tiesības piedzīt līgumsodu 10 % apmērā no Līgumcenas, kas sastāda EUR 2 

878,50 (divi tūkstoši astoņi simti septiņdesmit astoņi euro un 50 centi), un izmantot savas Līguma 

8.3. punktā noteiktās tiesības, ja Uzņēmējs: 

7.3.1. pēc Līguma noslēgšanas atsakās uzsākt Darbus; 

7.3.2. veic darbības, kuras kavē Darbu uzsākšanu; 

7.3.3. atsakās turpināt Darbus; 

7.3.4. Līguma 3.1. punktā noteikto Darbu izpildes termiņu kavē ilgāk par 30 (trīsdesmit) 

dienām; 

7.3.5. Uzņēmējs vairākkārtīgi veic Darbus, neievērojot normatīvo aktu, tehnisko specifikāciju, 

plānu noteiktās prasības, t.sk., lieto neparedzētus vai nesaskaņotus materiālus. 

7.4. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu no Uzņēmējam pienākošās samaksas par Darbu izpildi. 

7.5. Līguma neizpildes, nekvalitatīvas izpildes vai nesavlaicīgas izpildes gadījumā Puse, kura pie tā 

vainojama, sedz visus otrai Pusei radušos zaudējumus. 

7.6. Neviena no Pusēm netiks uzskatīta par vainojamu, ja kādu no Līguma noteikumiem vai tā izpildi 

aizkavē vai padara neiespējamu no Pusēm neatkarīgi nepārvaramas varas (Force majeure), t.i., karš, 

karadarbība, blokāde, embargo, starptautiskas sankcijas, kas padara neiespējamu Pušu saistību 

izpildi, stihiskas nelaimes un dabas katastrofas, apstākļi.  

7.7. Par nepārvaramas varas apstākļiem nav uzskatāma vispārēja cenu celšanās, t.sk. degvielas, 

elektroenerģijas, gāzes, u.c. cenu paaugstināšanās, inflācija kādā valstī, valūtas kursu svārstības, un 

citi tamlīdzīgi biznesa riski. 

7.8. Strīdus gadījumā Puses var vienoties par neatkarīga, atbilstoši sertificēta speciālista 

pieaicināšanu pārbaudes veikšanai. Izdevumi par sertificēta speciālista pakalpojumiem tiek segti uz 

vainojamās Puses rēķina. 

8. LĪGUMA DARBĪBA 

8.1. Līgums stājas spēkā ar dienu, kad to paraksta pēdējais no Pušu pārstāvjiem un ir spēkā līdz Pušu 

savstarpējo saistību pilnīgai izpildei. 

8.2. Puses ir tiesīgas priekšlaicīgi izbeigt Līguma darbību savstarpēji vienojoties par to rakstveidā. 
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8.3. Pasūtītājam ir tiesības ar vienpusēju rakstisku paziņojumu priekšlaicīgi izbeigt Līguma darbību, 

ieturēt no maksājamās summas līgumsodu, ja no Pasūtītāja neatkarīgu iemeslu dēļ Uzņēmējs: 

8.3.1. pēc Līguma noslēgšanas atsakās uzsākt Darbus; 

8.3.2. veic darbības, kuras kavē Darbu uzsākšanu; 

8.3.3. atsakās turpināt Darbus; 

8.3.4. Objekta nodošanas termiņu kavē ilgāk par 30 (trīsdesmit) kalendāra dienām; 

8.3.5. Uzņēmējs vairākkārtīgi veic Darbus, neievērojot normatīvo aktu, tehnisko specifikāciju, 

plānu noteiktās prasības, t.sk., lieto neparedzētus vai nesaskaņotus materiālus. 

9. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI 

9.1. Pusēm ir tiesības vienoties par Līguma grozījumiem (izņemot Līgumcenu) vai papildinājumiem, 

tos noformējot papildu vienošanos veidā, kas pēc abpusējas parakstīšanas kļūst par neatņemamu 

Līguma sastāvdaļu. 

9.2. Līguma darbības laikā radušās domstarpības un strīdus Puses vispirms risina sarunu ceļā, 

parakstot par to rakstisku vienošanos. 

9.3. Ja sarunu ceļā domstarpības nav izdevies novērst, strīdu izšķir tiesa Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

9.4. Pušu reorganizācija vai to amatpersonu maiņa nevar būt par pamatu Līguma vienpusējai 

izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta vai likvidēta, Līgums paliek spēkā un 

tā noteikumi ir saistoši Puses tiesību un saistību pārņēmējam. 

9.5. Puses nav tiesīgas pilnīgi vai daļēji nodot šajā Līgumā noteiktās tiesības, pienākumus un 

tiesības trešajām personām bez otrās Puses rakstiskas piekrišanas. 

9.6. Līgums sastādīts un parakstīts 2 (divos) eksemplāros uz 4 (četrām) lapām latviešu valodā un tam 

pievienots sekojošs pielikums: 

1. pielikums- Uzņēmēja finanšu piedāvājumam Iepirkuma procedūrai uz 5 lapām. 

9.7. Viens Līguma eksemplārs glabājas pie Uzņēmēja, otrs – pie Pasūtītāja. Visi Līguma pielikumi 

ir tā neatņemamas sastāvdaļas. 

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

Pasūtītājs: 

SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” 

Hipokrāta ielā 2, Rīgā, LV-1038 

Reģ. Nr. 40003951628 

Banka: AS Swedbank 

Bankas kods HABALV22 

Konta Nr. LV24HABA0001407045805 

Tālr. +371 67042400, fakss +371 67042786, e- pasts: 

aslimnica@aslimnica.lv 

 

___________________________ 

Anita Slokenberga 

 

___________________________ 

Viesturs Boka 

 

___________________________ 

Kaspars Plūme 

 

2016. gada ____. ______________ 

Uzņēmējs: 

SIA "LVTC" 

Rostokas ielā 28- 4, Rīgā, LV-1029 

Reģ. Nr. 40003792075 

Banka: AS SEB banka 

Bankas kods UNLALV2X 

Konta Nr. LV11UNLA0050007477025 

Tālr. +371 26540485, e- pasts: 

lvtc@inbox.lv 

 

_______________________________ 

Sergejs Čirkovs 

 

2016. gada ____. _____________ 
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