
 

LĪGUMS Nr. _________________  

par Diagnostiskās radioloģijas digitālā attēla aprites sistēmas tehniskās infrastruktūras 

paplašināšanas un uzturēšanas darbu veikšanu 

 

Rīgā,   2020.gada ___. _____________ 

  

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, reģistrācijas Nr.40003951628, juridiskā 

adrese Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1038 (turpmāk – Pasūtītājs), kuru pārstāv valdes priekšsēdētājs 

Imants Paeglītis, valdes loceklis Kaspars Plūme un valdes loceklis Aleksejs Višņakovs, no vienas 

puses, un 

SIA „TRADINTEK”, reģistrācijas Nr. 40003308634, juridiskā adrese Citadeles iela 2, Rīga, LV-

1010 (turpmāk – Izpildītājs), kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv valdes loceklis Aleksandrs 

Packevičs, no otras puses, abi kopā turpmāk – Puse (-es), 

pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotās sarunu procedūras „Diagnostiskās radioloģijas digitālā attēla 

aprites sistēmas tehniskās infrastruktūras paplašināšanas un uzturēšanas darbi”, iepirkuma 

identifikācijas Nr. RAKUS 2019/113S, rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums): 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas veikt Diagnostiskās radioloģijas digitālā attēla aprites 

sistēmas, turpmāk – Sistēma, tehniskās infrastruktūras paplašināšanas darbus saskaņā ar 

Līguma noteikumiem, tai skaitā tehnisko specifikāciju (Līguma pielikums Nr.1) un finanšu 

piedāvājumu (Līguma pielikums Nr.2). 

1.2. Paplašinātās Sistēmas tehniskās infrastruktūras uzturēšanas darbus Izpildītājs veic līguma par 

ražotāja „GE Medical Systems” DICOM 3 attēlu arhivācijas servera „CentricityTM” ar 

paplašinājumu, web servera un pārlūkprogrammas profilaktisko apkopi, remontdarbiem un 

detaļu nomaiņu ietvaros un atbilstoši minētā līguma noteikumiem. 

1.3. Pasūtītājs apņemas Līgumā noteiktā kārtībā un saskaņā ar Līguma pielikumā Nr.2 noteikto 

veikt samaksu Izpildītājam. 

 

2. Sistēmas tehniskās infrastruktūras paplašināšana 

2.1. Izpildītājs veic Sistēmas tehniskās infrastruktūras paplašināšanu 8 (astoņu) mēnešu laikā no 

Līguma spēkā stāšanās brīža. 

2.2.Sistēmas tehniskās infrastruktūras paplašināšana ir uzskatāma par pabeigtu tad, kad ir veikti visi 

Sistēmas paplašināšanas darbi atbilstoši tehniskajā specifikācijā (Līguma pielikumā Nr.1) 

noteiktajam, ir veiktas Pasūtītāja atbildīgo darbinieku apmācības darbam ar paplašināto 

Sistēmas tehnisko infrastruktūru, kā arī ir abpusēji parakstīts Līguma 2.4. punktā norādītais 

nodošanas-pieņemšanas akts. 

2.3. Pēc tam, kad Izpildītājs ir veicis Sistēmas tehniskās infrastruktūras paplašināšanu, Izpildītājs 

par to rakstiski informē Pasūtītāja atbildīgo personu, nosūtot attiecīgu paziņojumu uz Līguma 

8.1.1.punktā norādīto Pasūtītāja atbildīgās personas elektroniskā pasta adresi. 

2.4. Pēc Līguma 2.3.punktā noteiktā paziņojuma saņemšanas Pasūtītājs veic paplašinātās Sistēmas 

tehniskās infrastruktūras pārbaudi. Gadījumā, ja Sistēmas tehniskās infrastruktūras 

paplašināšana veikta atbilstoši Līguma noteikumiem, Puses sastāda un paraksta nodošanas-

pieņemšanas aktu. Abpusēji parakstīts nodošanas-pieņemšanas akts ir pamats rēķina 

izrakstīšanai. 

2.5. Ja, veicot paplašinātās Sistēmas tehniskās infrastruktūras pieņemšanu, atklājas trūkumi vai 

citāda neatbilstība Līguma noteikumiem, Pasūtītājs par konstatētajiem trūkumiem un 

neatbilstībām sastāda defektu aktu, kuru iesniedz Izpildītājam. Pasūtītājs defekta aktu 

Izpildītājam nodod personīgi vai kā ierakstītu pasta sūtījumu nosūta uz Izpildītāja juridisko 
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adresi. Izpildītājam defekta aktā norādītie trūkumi un neatbilstības uz sava rēķina jānovērš 

defekta aktā norādītajā termiņā, kas nevar būt garāks par 2 (divām) nedēļām. Defektu aktā 

norādītais trūkumu un neatbilstību novēršanas termiņa skaitījums sākas no defekta akta 

saņemšanas dienas. Defekta akts tiek uzskatīts par saņemtu dienā, kad tas nodots personīgi, vai 

7. (septītajā) dienā pēc tā nodošanas pastā. 

2.6. Pasūtītājs paraksta Līguma 2.4.punktā norādīto nodošanas-pieņemšanas aktu tikai pēc tam, kad 

Izpildītājs ir pilnībā novērsis defektu aktā norādītos trūkumus un neatbilstības. 

2.7. Defektu aktā norādītais trūkumu un neatbilstību novēršanas termiņš nav uzskatāms par Līguma 

2.1. punktā noteiktā termiņa pagarinājumu. 

2.8. Īpašuma tiesības uz tehniskajā specifikācijā (Līguma pielikums Nr.1) minēto papildu serveri un 

pacientu datu masīvu pāriet no Izpildītāja uz Pasūtītāju pēc Līguma 4.4.punktā noteiktās 

samaksas veikšanas. 

 

3. Pušu pienākumi un tiesības 

3.1. Izpildītāja pienākumi:  

3.1.1. Veikt Sistēmas tehniskās infrastruktūras paplašināšanu saskaņā ar Līguma noteikumiem, 

tai skaitā tehnisko specifikāciju (Līguma pielikums Nr.1) un finanšu piedāvājumu 

(Līguma pielikums Nr.2); 

3.1.2.  Veikt paplašinātās Sistēmas tehniskās infrastruktūras uzturēšanas darbus līguma par 

ražotāja „GE Medical Systems” DICOM 3 attēlu arhivācijas servera „CentricityTM” ar 

paplašinājumu, web servera un pārlūkprogrammas profilaktisko apkopi, remontdarbiem 

un detaļu nomaiņu ietvaros un atbilstoši minētā līguma noteikumiem; 

3.1.3. Līguma darbības laikā pildīt fizisko personas datu apstrādātāja pienākumus saskaņā ar 

Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes Regulu 2016/679 „Par fizisku personu 

aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti” (Vispārīgā datu 

aizsardzības regula), tai skaitā ievērojot šādus nosacījumus: 

3.1.3.1. apstrādāt fizisko personu datus tikai Līgumā noteikto Sistēmas tehniskās 

infrastruktūras paplašināšanas un uzturēšanas darbu izpildei, nepārsniedzot Līguma 

izpildei nepieciešamo fizisko personu datu apstrādes apjomu un intensitāti. Jebkāda no 

Pasūtītāja saņemto fizisko personu datu apstrāde citiem mērķiem, kā vien tiem, kas 

paredzēti Līguma izpildei, ir aizliegta bez Pasūtītāja rakstveida piekrišanas saņemšanas; 

3.1.3.2. veicot Līgumā noteiktos Sistēmas tehniskās infrastruktūras paplašināšanas un 

uzturēšanas darbus, nodrošināt normatīvajos aktos noteikto fizisko personu datu 

aizsardzības obligāto tehnisko un organizatorisko prasību izpildi; 

3.1.3.3. ja Izpildītājs Līguma izpildes ietvaros fizisko personu datu apstrādei izmanto 

(nomā, patapina u.tml.) citas personas īpašumā esošus tehniskus resursus (darbstacijas, 

serverus utt.), tas pilnībā uzņemas atbildību par šo tehnisko resursu atbilstību visām 

normatīvajos aktos noteiktajām prasībām attiecībā uz fizisko personu datu apstrādes 

drošumu; 

3.1.3.4. Līguma izpildes laikā un pēc Līguma termiņa beigām neizpaust trešajām 

personām nekādu Līguma izpildes laikā iegūto fizisko personu datus saturošo 

informāciju. Minētais pienākums attiecas arī uz Izpildītāja darbiniekiem. Izpildītājs 

nodrošina, ka tā darbinieki paraksta attiecīgus saistību rakstus par šajā Līgumā noteikto 

konfidencialitātes prasību izpildi (ja vien šīs prasības jau nav iekļautas Izpildītāja 

darbinieku darba līgumos). 

3.1.3.5. pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt Pasūtītājam visu informāciju par fizisko 

personu datu apstrādi un fizisko personu datu apstrādes līdzekļiem, ko Līguma izpildes 

ietvaros ir veicis vai izmantojis Izpildītājs.  
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3.1.3.6. sniegt Pasūtītājam visu informāciju par Līguma ietvaros apstrādājamo fizisko 

personu datu pieprasījumiem no datu subjektu vai trešo personu puses, ja tādi tiek 

saņemti. 

3.1.3.7.  fizisko personu datu obligāto tehnisko aizsardzību Izpildītājs īsteno ar 

fiziskiem un loģiskiem aizsardzības līdzekļiem, tai skaitā nodrošinot tikai pilnvarotu 

personu piekļūšanu pie tehniskajiem resursiem, kas tiek izmantoti fizisko personu datu 

apstrādei un aizsardzībai. 

3.1.3.8. Līguma izpildes laikā nepiesaistīt apakšuzņēmējus Pasūtītāja fizisko datu 

apstrādei bez Pasūtītāja rakstveida saskaņojuma saņemšanas. 

3.1.3.9. Pasūtītājam ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma uzdod Izpildītājam apturēt 

fizisko personu datu apstrādi, ja tam rodas šaubas par fizisko personu datu apstrādes 

atbilstību normatīvo aktu prasībām. Šāds Pasūtītāja rīkojums no Izpildītāja puses ir 

izpildāms nekavējoties. 

3.1.3.10. pēc Līguma termiņa izbeigšanās, Izpildītājs dzēš saņemto fizisko personu 

datus saturošo informāciju un tās kopijas no saviem fizisko personu datu apstrādē 

izmantotajiem tehniskajiem resursiem. Izpildītājs dzēš saņemto fizisko personu datus 

saturošo informāciju un tās kopijas no saviem fizisko personu datu apstrādē 

izmantotajiem tehniskajiem resursiem pirms Līguma termiņa izbeigšanās, ja tie vairs nav 

nepieciešami Līguma izpildei. 

3.1.3.11. Izpildītājs kompensē Pasūtītājam visus zaudējumus, kas radušies saistībā ar 

fizisko personu datu apstrādes pārkāpumiem, ja šie pārkāpumi ir radušies Izpildītāja 

darbības vai bezdarbības rezultātā. 

3.1.4. izpildīt citus Līgumā un tā pielikumos noteiktos pienākumus. 

3.2. Izpildītāja tiesības: 

3.2.1. saņemt no Pasūtītāja tā rīcībā esošu informāciju, kas nepieciešama Līguma saistību 

izpildei; 

3.2.2.  par kvalitatīvu Līguma saistību izpildi saņemt Līgumā noteikto samaksu; 

3.2.3. Līgumā noteiktos gadījumos saņemt no Pasūtītāja līgumsodus. 

3.3. Pasūtītāja pienākumi: 

3.3.1. sniegt Izpildītājam Pasūtītāja rīcībā esošu informāciju, kas nepieciešama Līguma saistību 

izpildei; 

3.3.2.pieņemt Izpildītāja atbilstoši Līguma noteikumiem paplašināto Sistēmas tehnisko 

infrastruktūru;  

3.3.3.veikt Līgumā noteikto samaksu Izpildītājam par kvalitatīvu Līguma saistību izpildi. 

3.4. Pasūtītāja tiesības: 

3.4.1. kontrolēt Līguma izpildi, kā arī nepieciešamības gadījumā sniegt Izpildītājam 

norādījumus vai ieteikumus; 

3.4.2. saņemt informāciju no Izpildītāja par Sistēmas tehniskās infrastruktūras paplašināšanas 

gaitu; 

3.4.3. nepieņemt Sistēmas tehniskās infrastruktūras paplašināšanas darbus, kas veikti 

neatbilstoši Līguma noteikumiem; 

3.4.4. Līgumā noteiktos gadījumos saņemt no Izpildītāja līgumsodus. 
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4. Līguma summa un norēķinu kārtība 

4.1.Līguma summa ir līdz EUR 94 000,00 (deviņdesmit četri tūkstoši euro un 00 centi) bez 

pievienotā vērtības nodokļa (turpmāk – PVN).  

4.2.PVN Puses piemēro Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā apmērā. PVN izmaiņu 

gadījumā Puses jauno PVN likmi piemēro ar datumu, no kura tā stājas spēkā. PVN izmaiņu 

gadījumā Līguma summa bez PVN nevar tikt grozīta. 

4.3.Līguma 4.1.punktā norādītajā kopējā Līguma summā ietilpst visas izmaksas, kas saistītas ar 

Sistēmas tehniskās infrastruktūras paplašināšanu, Pasūtītāja atbildīgo darbinieku apmācībām 

darbam ar paplašināto Sistēmas infrastruktūru, kā arī nodokļi, nodevas (izņemot PVN) un citas 

izmaksas, kuras rodas vai var rasties Izpildītājam, izpildot līgumsaistības. Pasūtītājam nav 

pienākuma veikt nekādus citus papildu maksājumus. 

4.4.Par veikto Sistēmas tehniskās infrastruktūras paplašināšanu Pasūtītājs veic samaksu 

Izpildītājam 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Līguma 2.4.punktā noteiktā nodošanas-

pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. 

4.5.Līgumā noteiktie maksājumi uzskatāmi par izdarītiem ar brīdi, kad attiecīgā maksājuma 

izdarītājs ir veicis pārskaitījumu uz Līgumā norādīto bankas kontu. 

4.6.Par paplašinātās Sistēmas tehniskās infrastruktūras uzturēšanas darbiem Pasūtītājs veic 

samaksu līguma par ražotāja „GE Medical Systems” DICOM 3 attēlu arhivācijas servera 

„CentricityTM” ar paplašinājumu, web servera un pārlūkprogrammas profilaktisko apkopi, 

remontdarbiem un detaļu nomaiņu ietvaros un atbilstoši minētā līguma noteikumiem. 

5. Līguma spēkā esamības nosacījumi 

5.1.Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz savstarpējo saistību 

pilnīgai izpildei. 

5.2.Līgumu var izbeigt, abām Pusēm rakstiski par to vienojoties, kā arī vienpusēji Līgumā 

paredzētajos gadījumos. 

5.3.Pasūtītājam ir tiesības nekavējoties, rakstiski informējot Izpildītāju, vienpusēji izbeigt Līgumu, 

ja Izpildītājs neievēro Līguma noteikumus vai gadījumā, ja Līgumu nav iespējams izpildīt 

tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas 

finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma 

organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas. 

5.4.Izpildītājam ir tiesības nekavējoties, rakstiski informējot Pasūtītāju, vienpusēji izbeigt Līgumu, 

ja Pasūtītājs kavē rēķina apmaksu ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām. 

 

6. Pušu atbildība un strīdu risināšanas kārtība 

6.1. Puses ir atbildīgas par Līguma saistību nepienācīgu izpildi vai neizpildi vispār saskaņā ar 

Līgumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Puses ir atbildīgas par 

savas darbības vai bezdarbības rezultātā otrai Pusei nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu. 

6.2. Ja Pasūtītājs kavē Līguma 4.4.punktā noteikto maksājuma termiņu, Izpildītājam ir tiesības 

pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,1% (nulle, komats, viens procents) apmērā no Izpildītājam 

neapmaksātās summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) 

apmērā no neapmaksātās summas. 

6.3. Par Līguma 2.1. punktā noteiktā termiņa kavējumu Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no 

Izpildītāja līgumsodu 0,1% (nulle, komats, viens procents) apmērā no Līguma summas, kas 

noteikta Līguma 4.1. punktā, par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) 

apmērā no Līguma summas. 

6.4. Līgumsoda un zaudējumu atlīdzības samaksa neatbrīvo attiecīgo Pusi no pienākuma izpildīt 

Līgumā noteiktās saistības, ja vien no Līguma noteikumiem neizriet citādi. 
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6.5. Visus strīdus un domstarpības, kas rodas Līguma izpildes laikā, Puses risina savstarpēju sarunu 

veidā. 

6.6. Strīdi un domstarpības, par kurām nav panākta vienošanās sarunu veidā, tiek izskatīti Latvijas 

Republikas tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

 

7. Nepārvaramas varas apstākļi 

7.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līguma saistību neizpildi, ja un kad 

šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas (Force Majeure) apstākļu iestāšanās rezultātā pēc 

Līguma parakstīšanas dienas kā posts vai nelaime, kuru Pusēm nebija iespējams ne paredzēt, 

noslēdzot šo Līgumu, ne izvairīties vai novērst to rezultātus ar saprātīgiem līdzekļiem. Šāds 

Force Majeure ietver sevī apstākļus, kuri izriet ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas 

katastrofas, ūdens plūdi, ugunsnelaime, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un 

kara darbība, streiki, jauni valsts un pašvaldību normatīvie akti un citi apstākļi, kurus Puses 

nevarēja paredzēt vai saprātīgi novērst). 

7.2. Pusei, kas nokļuvusi Force Majeure apstākļos, bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba 

dienu laikā pēc Force Majeure iestāšanās, rakstiski jāinformē par to otrā Puse. Ziņojumam 

jāpievieno izziņa, ko izsniegusi kompetenta iestāde un kas satur minēto apstākļu apstiprinājumu 

un raksturojumu. Ar rakstisku vienošanos Puses apliecinās, vai šādi Force Majeure apstākļi 

traucē vai padara Līguma saistību izpildi par neiespējamu, kā arī izlems līgumsaistību 

turpināšanas (vai izbeigšanas) būtiskos jautājumus, un pievienos šim Līgumam. Puse, kas 

neievēro šo noteikumu, zaudē tiesības atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā uz 

Līguma saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes pamatu. 

7.3. Ja minēto apstākļu dēļ Līgums nedarbojas ilgāk par 10 (desmit) dienām, tad katrai Pusei ir 

tiesības atteikties no tālākas Līguma saistību izpildes. Šajā gadījumā neviena Puse nevar prasīt 

zaudējumu, kas radušies Līguma izbeigšanas rezultātā, atlīdzību otrai Pusei. 

8. Citi noteikumi 

8.1. Atbildīgās personas Līguma ietvaros: 

8.1.1. no Pasūtītāja puses: __________________________________________________;  

8.1.2. no Izpildītāja puses: ___________________________________________________.  

8.2. Jebkuri šī Līguma grozījumi vai papildinājumi ir saistoši abām Pusēm tikai tad, ja tie noformēti 

rakstveidā un ir abu Pušu parakstīti. Abpusēji parakstīti Līguma papildinājumi un grozījumi 

kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

8.3. Puses nav tiesīgas pilnīgi vai daļēji nodot šajā Līgumā noteiktās tiesības un pienākumus 

trešajām personām bez otrās Puses rakstiskas piekrišanas. 

8.4. Pušu reorganizācija nevar būt par pamatu Līguma vienpusējai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda 

no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Puses saistību 

pārņēmējam.  

8.5. Savstarpējās Pušu attiecības un jautājumi, kas nav atrunāti šajā Līgumā, tiek risināti saskaņā ar 

Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Ja normatīvo aktu izmaiņu 

gadījumā kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tad Līgums nezaudē spēku tā pārējos 

punktos, un šādā gadījumā Pusēm ir pienākums piemērot Līgumu atbilstoši Latvijas Republikā 

spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. 

8.6. Puses apņemas bez otras Puses iepriekšējas rakstiskas piekrišanas neizpaust informāciju par 

otru Pusi, ko tā ieguvusi Līguma izpildes gaitā, izņemot gadījumus, kad informācijas izpaušana 

ir pamatota ar tiesību normu vai ir publiski pieejama.  

8.7. Ja kādai no Pusēm tiek mainīta atrašanās vieta, banku rekvizīti, tad tā 5 (piecu) darba dienu 

laikā rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja Puse neizpilda šī punkta noteikumus, uzskatāms, ka 
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otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot šajā Līgumā esošo informāciju par otru 

Pusi. 

8.8. Līgums sastādīts uz 6 (sešām) lapām 2 (divos) eksemplāros. Katram Līguma eksemplāram ir 

pievienots Pielikums Nr.1 „Tehniskā specifikācija” uz 1 (vienas) lapas un Pielikums Nr.2 

„Finanšu piedāvājums” uz 1 (vienas) lapas. 

Pasūtītājs: 

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes 

slimnīca” 

Reģ.Nr.40003951628 

Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1038 

Banka AS Swedbank 

Bankas kods HABALV22 
Konta Nr. LV24HABA0001407045805 

 

 

_____________________________ 

I. Paeglītis 

 

_____________________________ 

K.Plūme 

 

_____________________________ 

A.Višņakovs 

Izpildītājs: 

SIA „TRADINTEK” 

 

Citadeles iela 2, Rīga, LV-1010 

Reģ.Nr. 40003308634 

Banka: AS Swedbank 

Bankas kods: HABALV22 

Konta Nr. LV02HABA0001408032885 

 

 

________________________________ 

A.Packevičs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


