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LĪGUMS Nr. B3-2020/_______ 

 par kondicionieru piegādi, montāžu un  

tehniskās apkopes nodrošināšanu garantijas laikā 

Rīgā, 

DOKUMENTA PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR PĒDĒJĀ PIEVIENOTĀ DROŠA 

ELEKTRONISKĀ PARAKSTA UN TĀ LAIKA ZĪMOGA DATUMS 

 

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, reģistrācijas Nr. 40003951628, kuru 

pārstāv valdes priekšsēdētājs Imants Paeglītis, valdes loceklis Kaspars Plūme un valdes loceklis 

Aleksejs Višņakovs, turpmāk  „Pasūtītājs, no vienas puses, un 

SIA “Certus”, reģistrācijas Nr. 50003340391, kuru pārstāv valdes loceklis Jurijs Dobrijans, 

turpmāk Izpildītājs, no otras puses, 

abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti Puses vai Puse, 

Pusēm ņemot vērā, ka Izpildītājs ir atzīts par uzvarētāju Pasūtītāja rīkotajā iepirkuma procedūrā 

„Kondicionieru iegāde un montāža”, ID Nr. RAKUS 2020/24M, 

noslēdz šādu līgumu, turpmāk Līgums: 

 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas veikt kondicionieru iegādi un montāžu, turpmāk– 

Darbi, Pasūtītāja objektos:  

✓ stacionārs „Gaiļezers”, Hipokrāta ielā 2, Rīgā; 

✓ stacionārs „Latvijas Onkoloģijas centrs”, Hipokrāta ielā 4, Rīgā; 

✓ stacionārs „Biķernieki”, Lielvārdes ielā 68, Rīgā; 

✓ stacionārs „Latvijas Infektoloģijas centrs”, Linezera ielā 3, Rīgā; 

✓ stacionārs „Tuberkulozes un plaušu slimību centrs”, „Upeslejās”, Stopiņu novadā,  

turpmāk– Objekts, atbilstoši Līguma 1.pielikumā  norādītajam apjomam un cenām, kuras 

atbilst Izpildītāja piedāvājumam Iepirkuma procedūrā, un Līgumā paredzētajā termiņā. 

1.2. Līgumcenā iekļauti visi Izpildītāja izdevumi, arī tad, ja tie nav norādīti iesniegtajās tāmēs, t.sk. 

Darbu organizācijas izdevumi, materiālu, konstrukciju un iekārtu transportēšanas un iegādes 

izdevumi, mehānismu ekspluatācijas izdevumi, būvgružu savākšanas un izvešanas izdevumi, 

personāla izmaksas, sociālais u.c. nodokļi, pieskaitāmās izmaksas, ar peļņu un riska faktoriem 

saistītās izmaksas, Izpildītāja neparedzamie izdevumi, utt. 

1.3. Darbu izpildes termiņš – sešas nedēļas no līguma noslēgšanas brīža. 

 

2. Līgumcena, samaksas noteikumi un kārtība 

2.1. Kopējā Līgumcena ir 30 810,00 EUR (trīsdesmit tūkstoši astoņi simti desmit euro un 00 centi) 

bez Pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN). 
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2.2. PVN nav iepirkuma priekšmeta daļa, bet tiek piemērots un maksāts atbilstoši normatīvajos 

aktos noteiktajam. 

2.3.Pasūtītājs norēķinu veic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas, 

pamatojoties uz Pušu pārstāvju parakstītu Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu (saskaņā ar 

Līguma 2.pielikumu).  

3. Pasūtītāja pienākumi 

Pasūtītājs pieņem Izpildītāja izpildītos Darbus ar pieņemšanas – nodošanas aktu Objektā, ja tie 

atbilst Līguma noteikumiem. 

4. Izpildītāja pienākumi 

4.1. Izpildītājs apņemas patstāvīgi izpildīt Darbus pienācīgā kvalitātē un termiņā.  

4.2. Izpildītājs piecu darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas iesniedz Ventilāciju iekārtu 

meistaram Vilmāram Liepiņam tālr. +371 67042753, +371 29485596, e-pasts: 

vilmars.liepins@aslimnica.lv saskaņošanai iekārtu uzstādīšanas grafiku (ar norādītiem 

datumiem un laikiem). 

4.3. Izpildītājs ir atbildīgs par trešajām personām un Pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem, kas 

radušies tā darbības vai bezdarbības rezultātā Darbu izpildes laikā. Izpildītājs atlīdzina visus 

nodarītos zaudējumus Pasūtītājam 100% apmērā. 

4.4. Izpildītājam par saviem līdzekļiem ir jānodrošina juridisko personu vispārējā civiltiesiskās 

atbildības apdrošināšana apdrošināšanu ar atbildības apjomu vismaz EUR 40 000,00. 

Izpildītājs pie Līguma parakstīšanas iesniedz apdrošināšanas polises apliecinātu kopiju. 

4.5. Izpildāmo Darbu kvalitāte nedrīkst būt zemāka par Latvijas Republikas būvnormatīvos un 

citos normatīvajos aktos noteiktajiem kvalitātes rādītājiem. 

4.6. Darbu izpildes laikā ievērot Latvijas Republikas normatīvos un tiesību aktus. 

4.7. Izpildītājs nepieciešamības gadījumā izvieto brīdinājuma zīmes un norādes par veicamajiem 

darbiem objektā. 

4.8. Izpildītājs apņemas ievērot Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības drošības tehnikas, 

darba aizsardzības un ugunsdrošības jautājumos objektos.  

4.9. Pieslēgšanu tehniskajām komunikācijām (elektrotīkliem, utt.) un to izmantošanu Darbu laikā 

veikt tikai pēc Pasūtītāja kontaktpersonas atļaujas saņemšanas. 

4.10. Remontdarbu gadījumā savlaicīgi aizvākt un izvest būvgružus. 

4.11. Darbam un sertificētam materiālam, kā arī iekārtām (kondicionieriem) garantijas periods –

divi gadi no Darbu nodošanas. 

4.12. Ja garantijas laikā no Darbu un iekārtu pieņemšanas un ekspluatācijas uzsākšanas Pasūtītājs 

konstatē trūkumus vai defektus, ko nebija iespējams konstatēt pieņemot Darbus vai rodas cita 

veida iebildumi par paveikto Darbu kvalitāti, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt, lai Izpildītājs 

novērš konstatētos trūkumus un defektus.  

4.13. Iestājoties Līguma 4.12.punkta noteikumiem piecu darba dienu laikā Pušu klātbūtnē tiek 

sastādīts akts. Ja kāda no Pusēm izvairās no akta parakstīšanas, tad aktu noformē ieinteresētā 

Puse vienpusēji, piedaloties Pasūtītāja pārstāvim un trešajai personai. 
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4.14. Izpildītājs apņemas novērst trūkumus un defektus par saviem līdzekļiem 10 (desmit) darba 

dienu laikā no Līguma 4.13.punktā minētā akta parakstīšanas brīža vai citā laikā, par kuru 

Puses ir vienojušās. 

4.15. Par darba drošību un ugunsdrošību Objektos ir atbildīgs Izpildītājs.  

4.16. Par ugunsdrošību Darbu un Remontdarbu izpildes laikā ir atbildīgs Izpildītājs. 

 

5. Pušu atbildība un strīdu atrisināšana 

5.1.Puses risina strīdus, kas radušies sakarā ar Līguma izpildi, vienojoties vai Latvijas Republikas 

tiesā. 

5.2.Puses ir atbildīgas par līgumsaistību neizpildīšanu vai nepienācīgu izpildīšanu, kā arī par 

zaudējumu radīšanu otrai Pusei saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas normatīviem 

aktiem. 

5.3.Par Darbu samaksas nokavējumu, ja Izpildītājs izpildījis Darbus atbilstošā apjomā un 

kvalitatīvi, Izpildītājam ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja samaksāt līgumsodu 0,1% apmērā no 

neapmaksātā rēķina summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no neapmaksātā 

rēķina summas. 

5.4.Par Līgumā noteikto Darbu izpildes termiņa nokavēšanu, ja pie šāda kavējuma nav vainojams 

Pasūtītājs, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu par katru nokavēto dienu 

0,1% apmērā no termiņā neizpildīto Darbu summas, bet ne vairāk kā 10% no šīs summas. 

5.5.Izpildītājs ir pilnīgi atbildīgs par Darbu izpildes kvalitāti. 

5.6.Izpildītājs ir atbildīgs par Darbu veikšanai piegādāto materiālu un iekārtu kvalitāti. 

5.7.Ja Izpildītāja vainas dēļ Pasūtītājam ir uzlikts administratīvais sods - naudas sods, ko Pasūtītājs 

ir samaksājis, tad Pasūtītājam ir tiesības regresa kārtībā vērsties pret Izpildītāju un pieprasīt 

samaksāt Pasūtītājam naudas summu tādā apmērā, kādā Pasūtītājs ir samaksājis naudas sodu. 

Naudas soda samaksu apliecina bankas apstiprināts maksājuma dokuments. Izpildītājam šādā 

gadījumā ir pienākums bez jebkādiem iebildumiem samaksāt Pasūtīja regresa prasījumā 

norādīto naudas summu pilnā apmērā 10 (desmit) darba dienu laikā no regresa prasījuma 

saņemšanas dienas. 

5.8.Mainoties Pušu rekvizītiem, Pusēm ir pienākums trīs darba dienu laikā (bez rakstiskas 

vienošanās par grozījumiem Līgumā) rakstiski, norādot jaunos rekvizītus, par to informēt otru 

Pusi, un šī vēstule ir uzskatāma par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.  

 

6. Līguma darbības laiks, grozīšanas, papildināšanas un izbeigšanas kārtība 

6.1.Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei. 

6.2.Līgumu var grozīt, papildināt pēc Pušu rakstveida vienošanās, pamatojoties uz Latvijas 

Republikas normatīviem aktiem, puses var vienoties par iekārtu uzstādīšanas termiņa 

pagarināšanu sarežģīta uzstādīšanas procesu gadījumā. 

6.3.Līgumu Pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt vienpusējā kārtā, rakstiski par to paziņojot Izpildītājam 15 

(piecpadsmit) darba dienas iepriekš, ja Izpildītājs: 

6.3.1. ir pārkāpis kādu no Līguma noteikumiem; 
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6.3.2. nenodrošina Darbu kvalitāti; 

6.3.3. nevar nodrošināt Darbus par Līguma 2.1.punktā norādīto Līgumcenu. 

6.4.Līguma 6.3.punktā noteiktajā gadījumā paziņojums par Līguma izbeigšanu uzskatāms par 

saņemtu septītajā dienā pēc paziņojuma par atkāpšanos (ierakstīta vēstule) izsūtīšanas dienas. 

6.5.Līgumu iespējams izbeigt Pusēm vienojoties rakstiski. 

 

7. Nepārvarama vara 

7.1.Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu saistību neizpildi vai nepienācīgu 

izpildi pēc Līguma, ja tam par cēloni ir nepārvaramas varas apstākļi, piemēram: plūdi, 

ugunsgrēks, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, blokāde, valsts 

institūciju akti un rīcība, vai jebkuri citi apstākļi, ko Puses nespēj paredzēt, kontrolēt un 

novērst, ja šie apstākļi kavē Līguma izpildi un radušies pēc Līguma parakstīšanas. Tādā 

gadījumā Līguma izpildes termiņš tiek attiecīgi pagarināts laika posmā, kamēr eksistē šie 

apstākļi. 

7.2.Pusei, kurai nav iespējams izpildīt Līguma saistības, par augšminēto apstākļu iestāšanos un 

izbeigšanos nekavējoties, ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas no to iestāšanās momenta, 

rakstiskā veidā darīt zināmu otrai Pusei. 

7.3.Nesavlaicīgs paziņojums par nepārvaramiem apstākļiem attiecīgajai Pusei nedod tiesības uz 

tām atsaukties nākotnē. 

 

8. Citi noteikumi 

8.1.Pušu kontaktpersonas Līguma izpildei ar tiesībām parakstīt nodošanas- pieņemšanas aktus: 

8.1.1. no Pasūtītāja puses: Ventilāciju iekārtu meistars (Līguma slēgšanas laikā Vilmārs 

Liepiņš, tālr. +371 67042753, +371 29485596, e-pasts: vilmars.liepins@aslimnica.lv); 

8.1.2. no Izpildītāja puses: Projektu vadītāja  (Līguma slēgšanas laikā Ingrīda Mašale, tālr. 

+371 29220439, e- pasts: ingrida@certus.lv). 

8.2.Pusēm ir pienākums piecu darba dienu laikā paziņot otrai Pusei par rekvizītu vai kontaktpersonu 

maiņu. Šādā gadījumā nav nepieciešams veikt grozījumus Līgumā. 

8.3.Pušu reorganizācija vai to amatpersonu maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai 

izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta vai likvidēta, Līgums paliek spēkā un 

tā noteikumi ir saistoši Puses tiesību un saistību pārņēmējam 

8.4.Jebkuri Līguma grozījumi un papildinājumi noformējami rakstveidā, jāparaksta abām Pusēm, 

jāpievieno Līgumam un tie uzskatāmi par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

8.5.Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, tad tas neietekmē citus Līguma 

noteikumus. 

8.6.Visi Līguma pielikumi un akti ir neatņemamas tā sastāvdaļas. 

8.7.Pasūtītājs un Izpildītājs piekrīt visiem Līguma punktiem, ko apstiprina, to parakstot. 

8.8.Līgums sastādīts uz piecām lapām, parakstīts divos eksemplāros. 
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8.9.Līguma eksemplāri izsniegti pa vienam katrai Pusei. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds 

juridisks spēks. 

8.10. Līguma neatņemamas sastāvdaļas ir divi pielikumi: 

8.10.1. Tehniskā specifikācija – finanšu piedāvājums – uz divām lapām; 

8.10.2. Pieņemšanas- nodošanas akts (forma) – uz vienas lapas. 

 

9. Pušu rekvizīti un pārstāvju paraksti 

Pasūtītājs: 

SIA “Rīgas Austrumu klīniskā 

universitātes slimnīca” 

Hipokrāta ielā 2, Rīgā, LV-1038 

Reģ. Nr. 40003951628 

Banka: AS Swedbank 

Bankas kods HABALV22 

Konta Nr. LV24HABA0001407045805 

Tālr. +371 67042400, fakss +371 

67042786, e- pasts: 

aslimnica@aslimnica.lv 

 

_______________________________ 

I. Paeglītis 

 

_______________________________ 

K. Plūme 

 

_______________________________ 

A. Višņakovs 

Izpildītājs: 

SIA “Certus” 

 

Noliktavu iela 5, Dreiliņi, Stopiņu nov., LV-2130 

Reģ. Nr. 50003340391 

Banka: AS Swedbank 

Bankas kods HABALV22 

Konta Nr. LV77HABA0551016483296 

Tālr. +29220439 

 

e- pasts: info@certus.lv  

 

_______________________________ 

J. Dobrijans 

 

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 

LAIKA ZĪMOGU 
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