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LĪGUMS Nr. ____________________ 

Rīgā, 2013.gada ____.augustā 

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, vienotais reģistrācijas Nr. 

40003951628, juridiskā adrese Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1038, kuras vārdā saskaņā ar Statūtiem 

un 2013.gada 25.jūlija pilnvaru Nr. A1/1.1 – 18/13/56, darbojas valdes priekšsēdētājs Viesturs Boka 

un valdes loceklis Imants Rezebergs, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, no vienas puses, un 

SIA “TRADINTEK”, reģistrācijas Nr.40003308634, Citadeles iela 2, Rīga, LV-1010, tās 

valdes locekļa Aleksandra Packeviča personā, turpmāk tekstā - Izpildītājs, no otras puses, abi kopā 

un katrs atsevišķi turpmāk tekstā - Puses, 

 pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotās iepirkuma procedūras „Ražotāja „General Electric” Datex 

Ohmeda anestēzijas iekārtu profilaktiskās tehniskās apkopes”, (identifikācijas 

Nr. RAKUS 2013/55M) iepirkuma dokumentāciju, rezultātiem un Izpildītāja iesniegto 

piedāvājumu, vadoties no spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, savstarpēji vienojoties, bez 

maldības, spaidiem un viltus vienam pret otru, noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā - Līgums: 

 

LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma veic ražotāja „General Electric” Datex Ohmeda 

anestēzijas iekārtu, turpmāk sauktas - Ierīces, profilaktisko tehnisko apkopi atbilstoši 

Līguma Pielikumam Nr.1., turpmāk tekstā – Pakalpojums, un atbilstoši Pielikumā Nr. 2 

norādītajām Pakalpojuma cenām. 

1.2. Līguma Pielikumā Nr.1 noteiktie apjomi ir plānotie, un Pasūtītājs negarantē izmantot 

Pakalpojumu pilnā apmērā, un Izpildītājs nav tiesīgs par to celt iebildumus. 

2. IZPILDĪTĀJA PIENĀKUMI 

2.1 Nodrošināt Ierīču pilnvērtīgu funkcionēšanu, veicot nepieciešamās tehniskās apkopes darbus 

saskaņā ar Ierīču tehnisko dokumentāciju. 

2.2 Garantēt Pakalpojuma kvalificētu veikšanu ar Izpildītāja darbaspēku, ieskaitot Pakalpojuma 

cenā materiālus, palīgmateriālus un nepieciešamības gadījumā apkopes laikā maināmās 

daļas. 

2.3 Nodrošināt veikto tehnisko apkopju un remonta darbu dokumentēšanu un ierakstu veikšanu 

Ierīču tehniskajā žurnālā.  

2.4 Sastādīt darbu izpildes aktu atbilstoši Līguma Pielikumam Nr.3 pēc katra Pakalpojuma 

sniegšanas un iesniegt to Pasūtītājam akceptēšanai. 

2.5 Savlaicīgi brīdināt Pasūtītāju par prognozējamo Ierīču funkcionalitāti ilgtermiņā, sastādot 

attiecīgu apsekošanas aktu. 

2.6 Remonta nepieciešamības gadījumā reakcijas laiks (vienošanās ar Pasūtītāju par turpmāko 

rīcību) uz Pasūtītāja pieteikumu ne ilgāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā pēc bojājuma 

pieteikšanas brīža. 

2.7 Ierīču remonta gadījumos sastādīt defektācijas aktu un plānojamo materiālu un rezerves daļu 

izmaksu tāmi, kas iesniedzami Pasūtītājam izvērtēšanai. Remonta darbus uzsākt tikai pēc 

rakstiska akcepta saņemšanas no Pasūtītāja. 

2.8 Veikt Ierīču remontam nepieciešamo materiālu un rezerves daļu savlaicīgu pasūtīšanu un 

piegādi, lai nodrošinātu Pasūtītāja Ierīču nepārtrauktu darbību. 

2.9 Defektus, kas radušies Izpildītāja vainas vai rupjas neuzmanības dēļ, sniedzot Pakalpojumu, 

Izpildītājs novērš par saviem līdzekļiem. 

2.10 Veiktajiem tehniskās apkopes darbiem nodrošināt garantijas laiku, kas nav īsāks par darbu 

periodu.  

2.11 Veiktajiem remonta darbiem nodrošināt garantijas laiku ne īsāku par 6 (sešiem) mēnešiem. 

Garantijas remonts neattiecas uz bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas vai 

nepareizas dezinfekcijas rezultātā, kā arī gadījumos, kad remonts ticis uzticēts citām 

personām, bez saskaņošanas ar Izpildītāju. 



 

2 

 

2.12  Nodrošināt Pasūtītāja Ierīču apkalpojošā personāla apmācību ar Ierīcēm, ja tas nepieciešams 

ekonomiskai un kvalitatīvai Ierīces ekspluatācijai. 

3. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI 

3.1 Nodrošināt Ierīces tehniskajām prasībām atbilstošus Ierīču ekspluatācijas apstākļus un Ierīču 

lietošanu atbilstoši lietošanas instrukcijām. 

3.2 Nodrošināt Izpildītāja speciālistiem netraucētu piekļūšanu apkalpojamai Ierīcei, iepriekš 

saskaņotā laikā ar Līguma 5.5.2. apakšpunktā norādīto Pasūtītāja atbildīgo personu. 

3.3 Savlaicīgi pieņemt un 3 dienu laikā izskatīt Izpildītāja iesniegtos darbu izpildes aktus. Ja 

darbi ir izpildīti pienācīgā apjomā un kvalitātē, nodrošināt iesniegtā akta parakstīšanu.  

3.4 Apmaksāt Izpildītāja kvalitatīvi un noteiktajos termiņos sniegtos  Pakalpojumus saskaņā ar 

Līgumā noteikto izcenojumu un atrunāto apmaksas kārtību. 

4. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

4.1. Par Ierīces tehniskās apkopes darbiem Pasūtītājs maksā saskaņā ar Izpildītāja piestādīto 

rēķinu, kas tiek pamatots uz abpusēji parakstītu darbu izpildes aktu. 

4.2. Pasūtītājs veic rēķinu apmaksu 60 (sešdesmit) dienu laikā no abpusēji parakstīta akta un 

rēķina (vai preču pavadzīmes rēķina) saņemšanas dienas. 

4.3. Līguma kopējā summa par Līguma 1.1.punktā noteiktajiem Pakalpojumiem ir līdz LVL 

17 484,24 (septiņpadsmit tūkstoši četri simti astoņdesmit četri lati, 24 santīmi) bez 

pievienotās vērtības nodokļa un pievienotās vērtības nodoklis 21% LVL 3671,69 (trīs 

tūkstoši seši simti septiņdesmit viens lats, 69 santīmi), kas kopā sastāda LVL 21 155,93 

(divdesmit viens tūkstotis viens simts piecdesmit pieci lati, 93 santīmi). 

4.4. Samaksa par Pakalpojumu tiek noteikta katrā konkrētajā Pakalpojuma veikšanas gadījumā 

atbilstoši Pielikumā Nr.2 norādīto Pakalpojumu cenām un Pasūtītāja pieprasītajam un 

Izpildītāja veiktajam darbu apjomam. 

4.5. Korektīvo (neplānoto) remontdarbu veikšanai, kuri tiek veikti ārpus plānotajiem remontiem, 

Izpildītājs līguma darbības laikā noteicis speciālista 1 darba stundas likmi ne vairāk kā 

LVL 20,00 (divdesmit lati, 00 santīmi) bez PVN. 

4.6. Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tiek grozīta PVN likme, Pakalpojuma cena un Līguma 

summa ar PVN tiek grozīta bez atsevišķas Pušu vienošanās, bet Pakalpojuma cena bez PVN 

paliek nemainīga. 

5. LĪGUMA IZPILDES KĀRTĪBA 

5.1. Pakalpojuma sniegšanas vietas:  

5.1.1. stacionārs „Gaiļezers”, Hipokrāta iela 2, Rīga 

5.1.2. stacionārs „Latvijas Onkoloģijas centrs”, Hipokrāta iela 4, Rīga 

5.1.3. stacionārs „Linezers”, Linezers, Linezera iela 6, Rīga 

5.1.4. stacionārs „Biķernieki”, Lielvārdes iela 68, Rīga 

5.1.5. stacionārs „Tuberkulozes un plaušu slimību centrs”, Upeslejas, Stopiņu novads. 

5.2. Izpildītājs ne vēlāk kā 1 (vienu) darba dienu pirms paredzamā Pakalpojuma veikšanas 

saskaņo (rakstiski pa e- pastu vai pa telefonu) ar Pasūtītāja pilnvaroto personu pieprasījumā 

minētā Pakalpojuma veikšanu. 

5.3. Izpildītājs sniedz Pakalpojumu Pasūtītājam izdevīgā darba laikā. 

5.4. Pakalpojuma sniegšanas faktu fiksē ar darba nodošanas – pieņemšanas aktu, kurā detalizēti 

norāda sniegtā Pakalpojuma procesuālo gaitu un izmantoto materiālu uzskaiti. Darbus 

pieņem un darbu izpildes aktu no Pasūtītāja puses pilnvarots pārstāvis, kas novērtē sniegto 

Pakalpojumu. 

5.5. Šī Līguma ietvaros par atbildīgajām personām Puses pilnvaro zemāk minētās personas: 

5.5.1. No Izpildītāja puses - Sergejs Nosirevs, tel. 29186589. 

5.5.2. No Pasūtītāja puses – Medicīnas tehnoloģiju daļas vadītājs Ivars Ulmanis, e-pasts 

ivars.ulmanis@aslimnica.lv, tel. 67042333. 
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6. NEPĀRVARAMA VARA 

6.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja tā radusies 

nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc 

Līguma noslēgšanas un kurus Puses nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst.  

6.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 

nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā 

termiņā, pēc Puses uzskata, ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību 

izpilde. 

6.3. Par nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem šī Līguma izpratnē tiek uzskatītas: 

stihiskas nelaimes, avārijas, iekšējie nemieri, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo 

aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, 

pieņemšana un stāšanās spēkā. 

7. IZMAIŅAS LĪGUMĀ, TĀ DARBĪBAS PĀRTRAUKŠANA 

7.1. Līgumu var papildināt vai grozīt, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties. Šādas Līguma 

izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šī Līguma neatņemamu 

sastāvdaļu. 

7.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu par to rakstveidā brīdinot Izpildītāju 5 

(piecas) darba dienas iepriekš, ja: 

7.2.1. Izpildītājs neveic Pakalpojumu 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc šajā Līgumā 

noteikto termiņu beigām; 

7.2.2. Izpildītājs veic nekvalitatīvu Pakalpojumu (t. sk. Pakalpojuma sniegšanā piesaista 

nekvalificētu personālu), par ko sastādīts attiecīgs akts; 

7.2.3. Izpildītājs vienpusēji, bez Pušu savstarpējas vienošanās paaugstina Pakalpojuma 

cenu. 

7.2.4. Pasūtītājam vairs nav nepieciešams Pakalpojums. 

7.3. Izpildītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu par to rakstveidā brīdinot Pasūtītāju 5 

(piecas) darba dienas iepriekš, ja Pasūtītājs kavē rēķinu apmaksu ilgāk par 30 

(trīsdesmit) dienām.  

8. PUŠU ATBILDĪBA UN STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA 

8.1. Par saistību nepildīšanu vai nepienācīgu izpildi Puses ir atbildīgas šajā Līgumā un spēkā 

esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  

8.2. Ja Pasūtītājs ir nokavējis Līgumā 4.2. punktā noteikto samaksas termiņu Izpildītājs var 

pieprasīt līgumsodu 0,05 % apmērā no neapmaksātā rēķina summas par katru nokavēto 

dienu. 

8.3. Ja Izpildītājs ir nokavējis Līgumā vai tā pielikumos noteikto Pakalpojuma sniegšanas 

termiņu (tai skaitā reakcijas laiks) Pasūtītājs var pieprasīt līgumsodu 0,05% apmērā no 

Līguma 4.3.punktā noteiktās summas par katru nokavēto dienu. 

8.4. Līguma saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā, vainīgā Puse atlīdzina otrai 

Pusei radītos tiešos zaudējumus, kuri ir pierādāmi ar grāmatvedības attaisnojuma 

dokumentiem. Netiešie zaudējumi – neiegūtie ienākumi, kurus cietušais būtu saņēmis, otrai 

Pusei izpildot saistības, netiek atlīdzināti. 

8.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes. 

8.6. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiek risināti savstarpēju sarunu ceļā ar iespēju 

panākt vienošanos. 

8.7. Gadījumā, ja Puses nespēj vienoties 20 (divdesmit) dienu laikā pēc pirmo sarunu uzsākšanas 

dienas, strīds risināms tiesā Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā 

kārtībā. 

9. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 
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9.1. Līgums stājas spēkā brīdī, kad to ir parakstījušas abas Puses un ir noslēgts uz 12 (divpadsmit) 

mēnešiem vai līdz Līguma 4.3.punktā noteiktās Līguma kopējās summas apguvei, bet ir spēkā 

līdz Pušu līgumsaistību pienācīgai izpildei vai brīdim, kad Līgums tiek izbeigts šajā Līgumā 

noteiktajā kārtībā. 

9.2. Nevienai no Pusēm nav tiesību nodot savas tiesības un saistības saskaņā ar šo Līgumu trešajai 

pusei bez otras Puses rakstiskas piekrišanas. 

9.3. Šis Līgums ir saistošs kā Pasūtītājam, tā Izpildītājam, kā arī visām trešajām personām, kas 

likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus. 

9.4. Parakstot šo Līgumu, Pušu pārstāvji apliecina, ka viņi ir tiesīgi noslēgt šo Līgumu. 

9.5. Līgums sastādīts latviešu valodā kopā ar pielikumiem uz 11 (vienpadsmit) lapām divos 

identiskos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs – pie Izpildītāja. 

Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.  

10. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

Pasūtītājs: Izpildītājs: 

SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes 

slimnīca” 

Hipokrāta ielā 2, Rīgā, LV-1038 

Reģ. Nr. 40003951628 

Banka: AS Swedbank 

Bankas kods HABALV22 

Konta Nr. LV24HABA0001407045805 

SIA „TRADINTEK” 

Citadeles iela 2, Rīga, LV-1010 

Reģ. Nr.40003308634 

Banka: AS Swedbank 

Bankas kods: HABALV22;  

Konta Nr. LV02HABA0001408032885 

Tālr. : +371 6 7325943 

Fakss: +371 6 7211105 

e-pasts: alexander.packevich@tradintek.lv 

 

 

 

 

________________________________ 

V. Boka 

 

 

 

________________________________ 

 I. Rezebergs 

 

2013. gada __. augustā 

 

 

_______________________________ 

                                           A.Packevičs 

 

2013. gada ___. augustā 

 



 

5 

 

 

Pielikums Nr. 1 

Līgumam Nr. _______________ 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

 

Ražotāja „General Electric” Datex Ohmeda anestēzijas iekārtas un to monitori. 

Nr. 

p.k. 
Nosaukums Modelis 

Ekspluatācijā 

no 

Inventāra 

numurs 
Atrašanās vieta 

Apkopju 

skaits gadā 

1. Anestēzijas iekārta ADU 1999. 26935 Anestezioloģijas klīnika 2 

2. Anestēzijas iekārta Aestiva 2002. 26230 Anestezioloģijas klīnika 2 

3. Anestēzijas iekārta Aestiva 2002. 26231 Anestezioloģijas klīnika 2 

4. Anestēzijas iekārta Aestiva 2002. 26232 Anestezioloģijas klīnika 2 

5. Anestēzijas iekārta Aestiva 2002. 26233 Anestezioloģijas klīnika 2 

6. Anestēzijas iekārta Aestiva 2002. 26234 Anestezioloģijas klīnika 2 

7. Anestēzijas iekārta Aestiva 2002. 26235 Anestezioloģijas klīnika 2 

8. Anestēzijas iekārta Excel210 2001. 26221 Anestezioloģijas klīnika 2 

9. Anestēzijas iekārta Excel210 2001. 26222 Anestezioloģijas klīnika 2 

10. Anestēzijas iekārta Excel210 2001. 26223 Anestezioloģijas klīnika 1 

11. Anestēzijas iekārta Excel210 2001. 26224 Anestezioloģijas klīnika 2 

12. Anestēzijas iekārta Excel210 2001. 26225 Anestezioloģijas klīnika 2 

13. Anestēzijas iekārta Avance 2005. 26276 Anestezioloģijas klīnika 2 

14. Anestēzijas iekārta Avance 2004. 26265 Anestezioloģijas klīnika 2 

15. Anestēzijas iekārta Aespire 2003. 26258 Anestezioloģijas klīnika 2 

16. Anestēzijas iekārta Excel210 2000. 893 Anestezioloģijas klīnika 2 

17. Anestēzijas iekārta Aestiva 2008. 26310 Anestezioloģijas klīnika 2 

18. Anestēzijas iekārta Avance 2010. 26323 Anestezioloģijas klīnika 2 

19. Anestēzijas iekārta Avance 2009. 164445 Anestezioloģijas klīnika 2 

20. 

Anestēzijas iekārta Excel210 2001. 136535 

Anestezioloģijas un 

intensīvās terapijas nodaļa 

LOC 
2 

21. 

Anestēzijas iekārta Excel210 2001. 136536 

Anestezioloģijas un 

intensīvās terapijas nodaļa 

LOC 
2 

22. 

Anestēzijas iekārta Excel210 1996. 136410 

Anestezioloģijas un 

intensīvās terapijas nodaļa 

LOC 
1 

23. 

Anestēzijas iekārta Avance 2009. 2936 

Anestezioloģijas un 

intensīvās terapijas nodaļa 

LOC 
2 

24. 

Anestēzijas iekārta Avance 2009. 2937 

Anestezioloģijas un 

intensīvās terapijas nodaļa 

LOC 
2 

25. 

Anestēzijas iekārta Avance 2009. 2938 

Anestezioloģijas un 

intensīvās terapijas nodaļa 

LOC 
2 

26. 

Anestēzijas iekārta Avance 2009. 29392 

Anestezioloģijas un 

intensīvās terapijas nodaļa 

LOC 
2 

27. 

Anestēzijas iekārta Excel210 1997. 135680 

Anestezioloģijas un 

intensīvās terapijas nodaļa, 

Linezers 
1 

28. 

Anestēzijas iekārta Avance 2009. 164444 

Anestezioloģijas un 

intensīvās terapijas nodaļa, 

Linezers 
2 

29. 
Anestēzijas iekārta Excel210 1997. 130773 

Apdegumu centrs, 

Biķernieki 
2 

30. 

Anestēzijas iekārta Avance 2009. 140790 

Reanimācijas un 

anestezioloģijas nodaļa, 

Biķernieki 
2 
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31. 

Anestēzijas iekārta Avance 2009. 140791 

Reanimācijas un 

anestezioloģijas nodaļa, 

Biķernieki 
2 

32. Anestēzijas iekārta Avance 2010. 22265 Uzņemšanas nodaļa 1 

33. Anestēzijas iekārta Avance 2010. 22266 Uzņemšanas nodaļa 1 

34. 
Anestēzijas iekārta Excel 110 1998. TB4887 

Anestezioloģijas un 

reanimācijas nodaļa TPSC 
2 

35. 
Anestēzijas iekārta Excel 210 1998. TB4771 

Anestezioloģijas un 

reanimācijas nodaļa TPSC 
1 

 
Veicamo darbu apraksts 

1. Vizuāla iekārtas pārbaude 

 Pacienta elpošanas kontūra pārbaude 

 Displeja nolasījumu un indikācijas pārbaude 

2. Iekārtas tehniskā stāvokļa pārbaude 

2.1. Bakteriālais filtrs 

 Peep bakteriālais filtra pārbaude 

 Peep bakteriālais filtrs nomaiņa 

2.2. Ventilators 

 Ventilatora diafragmas pārbaude 

 Ventilatora diafragmas nomaiņa 

 Virzuļa diafragmas pārbaude 

 Virzuļa diafragmas nomaiņa 

 Virzuļa diafragmas blīves pārbaude 

 Virzuļa diafragmas blīves nomaiņa 

2.3. Elpošanas sistēmas hermētiskuma pārbaude 

2.4. Elpošanas bloka pārbaude 

2.5. Elpošanas gāzu bloka pārbaude 

 Adsorbenta trauka pārbaude 

2.6. Gāzu bloks 

 Gāzu bloka filtra pārbaude 

 Gāzu bloka filtra nomaiņa 

 Gāzu ieplūdes bloka blīves nomaiņa 

2.7. Iekārtas barošanas bloka pārbaude 

 Tīkla strāvas pārbaude 

 Rezerves baterijas 

 Rezerves baterijas  pārbaude 

 Rezerves baterijas nomaiņa 

 Pamatplates baterijas nomaiņa 

2.8. Gāzu piegādes sistēmas pārbaude 

 O2 savienojumu pārbaude 

 O2 balona savienojuma pārbaude 

 AIR savienojumu pārbaude 

 AIR balona savienojuma pārbaude 

 N2O savienojumu pārbaude 

 N20 balona savienojuma pārbaude 

2.9. Iztvaikotāja pārbaude 

 Iztvaikotāja savienotāj kontaktu pārbaude 

 Iztvaikotāja blīves 

 Iztvaikotāja blīvju pārbaude 

 Iztvaikotāja blīvju nomaiņa 

 Iztvaikotāja savienojumu sviras pārbaude 

2.10. Gāzu evakuācijas sistēmas pārbaude 

 filtra nomaiņa 

2.11. Gāzu plūsmas regulatori 

 Gāzu plūsmas regulatoru pārbaude 

 Gāzu plūsmas regulatoru regulēšana 

 O2 plūsmas regulatoru regulēšana 

 AIR plūsmas regulatoru regulēšana 

 N2O plūsmas regulatoru regulēšana 
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 Gāzu plūsmas regulatoru nomaiņa 

 O2 plūsmas regulatoru nomaiņa 

 AIR plūsmas regulatoru nomaiņa 

 N2O plūsmas regulatoru nomaiņa 

3. Programmnodrošinājuma un parametru pārbaude 

3.1. Iekārtas nostrādāto stundu skaits 

 Ventilatora nostrādāto stundu skaits 

3.2. Galveno pienākošo barošanas spriegumu pārbaude 

 Barošanas spriegums 24V 

 Bateriju kapacitāte 100% 

3.3. Iekārtas kļūdu pārbaude 

3.4. Gāzu analizatora moduļa parametru pārbaude 

3.5. Gāzu miksera parametru pārbaude 

3.6. Ventilatora un gāzu sistēmas parametru pārbaude 

4. Testi 

4.1. Gāzu analizatora tests 

4.2. Iekārtas noplūžu tests 

4.3. PEEP tests un kalibrēšana 

4.4. Negatīvās noplūdes tests un vākuma pumpja kalibrēšana 

4.5. Plūsmas sensors 

 Plūsmas sensoru kalibrēšana 

 Plūsmas sensoru nomaiņa 

4.6. Displeja tests 

4.7. Trauksmes signāla pārbaude 

 Barošanas sprieguma trauksmes pārbaude 

 O2 samazinoties zem normas brīdinājuma trauksme 

 Plūsmas sensora darbības traucējumu trauksme 

 O2 sensora darbības traucējumu trauksme 

4.8. Iekārtas tastatūras funkcionalitātes tests 

4.9. Skābekļa šūna 

 Skābekļa šūnas kalibrēšana 

 Skābekļa šūnas nomaiņa 

 O2 koncentrācijas pārbaude 

 N20 plūsmas pārbaude 

 O2 plūsmas pārbaude 

5. Mehānisko daļu pārbaude 

5.1. Rokturi un stiprinājumi 

5.2. Ritošā daļa 

5.3. Bremzes pedāļi 

5.4. Vāki 

6. Ventilācijas režīmu pārbaude 

 Neinvazīvā spiediena noplūdes tests 

 Gāzes bloka kalibrēšana 

 NMT bloka tests 

 EKG bloka tests 

 SpO2 bloka tests 

 Papildbloku pārbaude 

 Programmas nodrošinājuma tests 

 Trauksmes signāla pārbaude 

 Savienojumu pārbaude 

 Filtru pārbaude un maiņa 

 

Lietotie saīsinājumi: 

 LOC – stacionārs „Latvijas Onkoloģijas centrs”; 

 TPSC – stacionārs „Tuberkulozes un plaušu slimību centrs”. 
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Pielikums Nr. 2 

Līgumam Nr. ______________ 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

 

Ražotāja „General Electric” Datex Ohmeda anestēzijas iekārtas un to monitori. 

Nr. 

p.k. 
Nosaukums Modelis 

Ekspluatācijā 

no 

Inventāra 

numurs 
Atrašanās vieta 

Apkopju skaits 

gadā 

Cena par vienu 

iekārtas apkopi 

LVL bez PVN 

Cena par iekārtas 

apkopi gadā LVL 

bez PVN 

1. Anestēzijas iekārta ADU 1999. 26935 Anestezioloģijas klīnika 2 150.00 300.00 

2. Anestēzijas iekārta Aestiva 2002. 26230 Anestezioloģijas klīnika 2 150.00 300.00 
3. Anestēzijas iekārta Aestiva 2002. 26231 Anestezioloģijas klīnika 2 150.00 300.00 
4. Anestēzijas iekārta Aestiva 2002. 26232 Anestezioloģijas klīnika 2 150.00 300.00 
5. Anestēzijas iekārta Aestiva 2002. 26233 Anestezioloģijas klīnika 2 150.00 300.00 
6. Anestēzijas iekārta Aestiva 2002. 26234 Anestezioloģijas klīnika 2 150.00 300.00 
7. Anestēzijas iekārta Aestiva 2002. 26235 Anestezioloģijas klīnika 2 150.00 300.00 
8. Anestēzijas iekārta Excel210 2001. 26221 Anestezioloģijas klīnika 2 150.00 300.00 
9. Anestēzijas iekārta Excel210 2001. 26222 Anestezioloģijas klīnika 2 150.00 300.00 

10. Anestēzijas iekārta Excel210 2001. 26223 Anestezioloģijas klīnika 1 150.00 150.00 
11. Anestēzijas iekārta Excel210 2001. 26224 Anestezioloģijas klīnika 2 150.00 300.00 
12. Anestēzijas iekārta Excel210 2001. 26225 Anestezioloģijas klīnika 2 150.00 300.00 
13. Anestēzijas iekārta Avance 2005. 26276 Anestezioloģijas klīnika 2 150.00 300.00 
14. Anestēzijas iekārta Avance 2004. 26265 Anestezioloģijas klīnika 2 150.00 300.00 
15. Anestēzijas iekārta Aespire 2003. 26258 Anestezioloģijas klīnika 2 150.00 300.00 
16. Anestēzijas iekārta Excel210 2000. 893 Anestezioloģijas klīnika 2 150.00 300.00 
17. Anestēzijas iekārta Aestiva 2008. 26310 Anestezioloģijas klīnika 2 150.00 300.00 
18. Anestēzijas iekārta Avance 2010. 26323 Anestezioloģijas klīnika 2 150.00 300.00 
19. Anestēzijas iekārta Avance 2009. 164445 Anestezioloģijas klīnika 2 150.00 300.00 
20. 

Anestēzijas iekārta Excel210 2001. 136535 
Anestezioloģijas un intensīvās 

terapijas nodaļa LOC 
2 

150.00 300.00 

21. 
Anestēzijas iekārta Excel210 2001. 136536 

Anestezioloģijas un intensīvās 

terapijas nodaļa LOC 
2 

150.00 300.00 

22. 
Anestēzijas iekārta Excel210 1996. 136410 

Anestezioloģijas un intensīvās 

terapijas nodaļa LOC 
1 

150.00 150.00 

23. 
Anestēzijas iekārta Avance 2009. 2936 

Anestezioloģijas un intensīvās 

terapijas nodaļa LOC 
2 

150.00 300.00 

24. 
Anestēzijas iekārta Avance 2009. 2937 

Anestezioloģijas un intensīvās 

terapijas nodaļa LOC 
2 

150.00 300.00 

25. Anestēzijas iekārta Avance 2009. 2938 Anestezioloģijas un intensīvās 2 150.00 300.00 
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terapijas nodaļa LOC 

26. 
Anestēzijas iekārta Avance 2009. 29392 

Anestezioloģijas un intensīvās 

terapijas nodaļa LOC 
2 

150.00 300.00 

27. 
Anestēzijas iekārta Excel210 1997. 135680 

Anestezioloģijas un intensīvās 

terapijas nodaļa, Linezers 
1 

150.00 150.00 

28. 
Anestēzijas iekārta Avance 2009. 164444 

Anestezioloģijas un intensīvās 

terapijas nodaļa, Linezers 
2 

150.00 300.00 

29. Anestēzijas iekārta Excel210 1997. 130773 Apdegumu centrs, Biķernieki 2 150.00 300.00 
30. 

Anestēzijas iekārta Avance 2009. 140790 

Reanimācijas un 

anestezioloģijas nodaļa, 

Biķernieki 
2 

150.00 300.00 

31. 

Anestēzijas iekārta Avance 2009. 140791 

Reanimācijas un 

anestezioloģijas nodaļa, 

Biķernieki 
2 

150.00 300.00 

32. Anestēzijas iekārta Avance 2010. 22265 Uzņemšanas nodaļa 1 150.00 150.00 
33. Anestēzijas iekārta Avance 2010. 22266 Uzņemšanas nodaļa 1 150.00 150.00 
34. 

Anestēzijas iekārta Excel 110 1998. TB4887 
Anestezioloģijas un 

reanimācijas nodaļa TPSC 
2 

150.00 300.00 

35. 
Anestēzijas iekārta Excel 210 1998. TB4771 

Anestezioloģijas un 

reanimācijas nodaļa TPSC 
1 

150.00 150.00 

Kopā LVL bez PVN: 
9 600.00 

 

Apkopes summā jāiekļauj – tehniskās apkopes (atbilstošu ražotāja prasībām) laikā nepieciešamie palīgmateriāli un darba izmaksas, kā arī ceļa 

izmaksas līdz pakalpojuma sniegšanas vietai un citas ar pakalpojumu saistītās izmaksas. 

 

 

Apkopes laikā maināmās 
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par apkopes 

daļām LVL 

bez PVN 

 Peep bakteriālais filtrs 9 - 11 - 8 - 1 - - 

 Ventilatora diafragmas  9 - 11 - 8 - 1 - - 

 Virzuļa diafragmas  9 - 11 - 8 - 1 - - 

 Virzuļa diafragmas blīves  9 - 11 - 8 - 1 - - 
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 Gāzu bloka filtrs 9 - 11 1.80 8 - 1 - 19.80 

 Gāzu ieplūdes bloka blīves  9 - 11 - 8 - 1 - - 

 Rezerves baterijas  9 71.20 11 189.00 8 71.20 1 102.40 3 391.80 

 Pamatplates baterijas  9 - 11 9.80 8 - 1 - 107.80 

 Iztvaikotāja blīves 9 25.28 11 25.28 8 25.28 1 - 707.84 

 Gāzu evakuācijas sistēmas 

filtrs 
9 

    - 
11 

     - 
8 

    - 
1 

   -      - 

 Gāzu plūsmas regulators 9    - 11    - 8   - 1  -           - 

 O2 plūsmas regulators 9 - 11 - 8 - 1          - - 

 AIR plūsmas regulators 9 - 11 - 8 - 1          - - 

 N2O plūsmas regulators 9 - 11 - 8 - 1          - - 

 Plūsmas sensors 9    - 11 51.00 8 51.00 1          -      969.00 

 Skābekļa šūnas 9 96.00 11 96.00 8 96.00 1          -     2 688.00 

Kopā LVL bez PVN: 
7 884.24 

 

Cena par visu piedāvājumu LVL bez PVN 
17 484.24 

 

Papildus norādot: 

 

Nosaukums 
Cena par 1 (vienu) stundu  

LVL bez PVN 

Remonta darbs 20.00 

Pasūtītājs: Izpildītājs: 

 

 

________________________________ 

V. Boka 

 

 

 

________________________________ 

 I. Rezebergs 

 

 

 

_______________________________ 

                                           A.Packevičs 
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Pielikums Nr. 3 

Līgumam Nr. _______________ 

 

Profilaktiskās apkopes darbu izpildes grafiks 

Anestēzijas iekārtas  

Pacientu monitori  

Gāzu analizators  
 

1. Profilaktisko pārbaužu biežums ir reizi sešos mēnešos, iepriekš saskaņotā laikā ar 

Pasūtītāju. Šo apskašu laikā Izpildītājs veic iekārtas pamat pārbaudi un nepieciešamu 

rezerves daļu un piederumu maiņu. 

2. Profilaktiskā tehniskā apkope ir jāveic reize sešos mēnešos, iepriekš saskaņota laikā ar 

Pasūtītāju. Tas gaitā iekārtai ir jāveic ražotāja noteiktās tehniskās profilaktiskās apkopes 

procedūras.  

 

Nr. Procedūra I pusgads II pusgads 

  Anestēzijas iekārtam:    

1. Gāzes padeves sistēmas pārbaude + + 

2. Hermetisma pārbaude + + 

3. 25% skābekļa sistēmas pārbaude  un regulēšana +  

4. Gāzes miksera pārbaude + + 

5. Iztvaikotāja stiprinājuma pārbaude + + 

6. Filtru pārbaude un maiņa +  

7. Iztvaikotāja stiprinājuma un blīvju pārbaude + + 

8. Negatīvais noplūdes tests + + 

9. Minimālās plūsmas pārbaude un regulēšana  +  

10. Ventilatora parametru pārbaude un kalibrēšana +  

11. Evakuācijas sistēmas pārbaude + + 

12. Ikgadējo nepieciešamo detaļu maiņa +  

13. Elpošanas kontūra hermetizācijas pārbaude + + 

14. Plēšas hermetizācijas pārbaude + + 

15. O2 sensora kalibrācija/nomaiņa + + 

16. Plūsmas sensoru kalibrācija/nomaiņa + + 

17. Trauksmju pārbaude + + 

18. Akumulatora tests + + 

 Pacientu monitoriem/gāzu analizatoram   

1. Neinvazīvā spiediena noplūdes tests + + 

2. Gāzes bloka kalibrācija (ja aprīkots) +  

3. NMT bloka tests (ja aprīkots) + + 

4. EKG bloka tests + + 

5. SpO2 bloka tests + + 

6. Papildbloku pārbaude +  

7. Programmas nodrošinājuma tests + + 

8. Trauksmes signāla pārbaude + + 

9. Savienojumu pārbaude + + 

10. Filtru pārbaude + + 

 

 


