
Līgums Nr. _________________ 

par analizatora LightCycler 2.0 remonta veikšanu   

Rīgā,  2016.gada ___._________ 

 

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, reģistrācijas Nr.40003951628, juridiskā 

adrese Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1038, kuru saskaņā ar statūtiem un 20.01.2016 pilnvaru Nr.A1/1.1-

18/16/5 pārstāv valdes priekšsēdētāja Anita Slokenberga un valdes loceklis Kaspars Plūme, turpmāk 

līguma tekstā – „Pasūtītājs”, no vienas puses, un 

SIA „Medilink”, reģistrācijas Nr. 40003996045, juridiskā adrese Biķernieku iela 121, Rīga, LV-1021, 

kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv valdes priekšsēdētājs Jānis Stašulāns, turpmāk līguma tekstā 

„Izpildītājs”, no otras puses, abas kopā turpmāk līguma tekstā – „Puses”,  

pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotā iepirkuma „Analizatora LightCycler 2.0 remonta veikšana”, id. Nr. 

RAKUS 2015/84M, rezultātiem, noslēdz šo līgumu (turpmāk tekstā „Līgums”):  

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Pasūtītājs pasūta, bet Izpildītājs, ievērojot Ministru kabineta 02.08.2005 noteikumus Nr.581 

„Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās 

uzraudzības kārtība” un tehnisko specifikāciju (Līguma Pielikums Nr.1), apņemas Līgumā 

noteiktā termiņā veikt analizatora LightCycler 2.0 (turpmāk līguma tekstā – Iekārta) remontu. 

1.2. Iekārta tiek saņemta remontdarbu veikšanai un nodota pēc remonta Pasūtītāja telpās stacionārā 

„Latvijas Infektoloģijas centrs”, Linezerā ielā 3, Rīgā, Pusēm parakstot nodošanas-pieņemšanas 

aktu. Piegādes izmaksas sedz Izpildītājs. 

2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

2.1. Līguma summa ir līdz EUR 4348,62 (četri tūkstoši trīs simti četrdesmit astoņi euro un 62 centi) 

bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).  

2.2. Savstarpējos norēķinos Puses piemēro norēķinu brīdī spēkā esošo Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos noteikto PVN likmes apmēru. PVN izmaiņu gadījumā Puses jauno PVN likmi 

piemēro ar datumu, no kura tā stājas spēkā. PVN izmaiņu gadījumā Līguma summa bez PVN, 

nevar tikt grozīta. 

2.3. Līguma summā ietilpst Iekārtas remonts, jebkuri nodokļi un nodevas, transporta un muitas 

izdevumi, kā arī visi citi izdevumi, kas saistīti ar remonta veikšanu. Pasūtītājam nav pienākuma 

veikt nekādus citus papildu maksājumus. 

2.4. Pasūtītājs veic samaksu Izpildītājam 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma 3.2. punktā 

noteiktā nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas.  

2.5. Maksājumu Pasūtītājs veic ar pārskaitījumu uz Izpildītāja Līgumā norādīto bankas kontu. 

2.6. Līgumā noteiktie maksājumi uzskatāmi par izdarītiem ar brīdi, kad attiecīgā maksājuma izdarītājs 

ir veicis pārskaitījumu uz Līgumā norādīto bankas kontu. 

3. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

3.1. Pasūtītājs apņemas Līguma 1.1.punktā minēto Iekārtu pieņemt pēc remonta veikšanas un par to 

veikt samaksu termiņā, kāds paredzēts Līguma 2.4.punktā.  

3.2. Pasūtītājs pēc remonta pieņem Iekārtu saskaņā ar Līgumu Izpildītāja pilnvarotā pārstāvja 

klātbūtnē, veicot Iekārtas darbības pārbaudi, par ko Puses sastāda un paraksta Iekārtas nodošanas-

pieņemšanas aktu. 

3.3. Iekārtas remonts tiek uzskatīts par paveiktu ar Līguma 3.2.punktā noteiktā Iekārtas nodošanas-

pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas brīdi. 

3.4. Ja, veicot Iekārtas pieņemšanu, atklājas tās trūkumi, bojājumi vai citāda neatbilstība Līguma 

noteikumiem, Pasūtītājs par konstatētajiem pārkāpumiem sastāda aktu. Šāda veida akts tiek 
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sastādīts arī par slēptiem trūkumiem vai bojājumiem, kurus Iekārtas pieņemšanas brīdī nav 

iespējams konstatēt, bet tie tiek konstatēti garantijas laikā saskaņā ar Līguma 6.1.punktu. 

3.5. Pasūtītājs komunikācijai ar Izpildītāju pilnvaro Laboratorijas Tehniskā nodrošinājuma un 

palīgdienestu nodaļas saimniecības pārzini Dzintru Salmiņu, tālr.67014207, e-pasts 

dzintra.salmina@aslimnica.lv.  

4. IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

4.1. Izpildītājs apņemas veikt Iekārtas remontu atbilstoši ražotāja noteiktajam remontdarbu 

tehnoloģiskajam procesam un izpildīt Līgumu saskaņā ar Līguma noteikumiem. 

4.2. Izpildītājs apņemas veikt Iekārtas remontu ne vēlāk kā 2 (mēnešu) laikā no Līguma spēkā 

stāšanās brīža.  

4.3. Izpildītājs saskaņo ar Pasūtītāju Iekārtas saņemšanas un nodošanas laikus ne vēlāk kā 2 (divas) 

darba dienas pirms konkrētās darbības uzsākšanas. 

4.4. Līguma 3.4.punktā minētā akta saņemšanas gadījumā, Izpildītājs aktā norādītos trūkumus novērš 

2 (divu) nedēļu laikā no akta saņemšanas dienas. Izpildītājs šajā Līguma punktā minētos darbus 

veic bez maksas. 

4.5. Izpildītājs komunikācijai ar Pasūtītāju pilnvaro medicīnas iekārtu inženieri Jāni Leimanu, tālr. 

29453309, e-pasts janisl@medilink.lv; lietvedi Sigitu Kokoreviču, tālr. 29886144, e-pasts 

sigita@medilink.lv, Servisa daļas tālr. 67436900, e pasts: serviss@medilink.lv.        

5. KONFIDENCIALITĀTE 

5.1. Puses apņemas Līguma darbības laikā un pēc Līguma termiņa izbeigšanās neizpaust trešajām 

personām jebkuru informāciju par otras Puses saimniecisko darbību, izņemot gadījumus, kad 

informācijas izpaušana ir pamatota ar tiesību normu vai oficiāli ieguvusi publicitātes statusu, vai ir 

publiski pieejama. 

6. GARANTIJAS  

6.1. Izpildītājs nodrošina nomainītajām Iekārtas rezerves daļām un veiktajiem remontdarbiem 12 

(divpadsmit) mēnešu garantiju no Iekārtas pieņemšanas brīža saskaņā ar Līguma 3.3.punktu.  

6.2. Defektus, kas radušies nepareizas ekspluatācijas rezultātā, apliecina neatkarīgs eksperts. 

7. PUŠU ATBILDĪBA UN DOMSTARPĪBU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA 

7.1. Puses ir atbildīgas par Līguma saistību nepienācīgu izpildi vai neizpildi vispār saskaņā ar Līgumu 

un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

7.2. Ja Pasūtītājs kavē Līguma 2.4.punktā noteikto maksājuma termiņu, tad Izpildītājam ir tiesības 

pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,05% (nulle komats nulle pieci procenti) apmērā no 

Izpildītājam neapmaksātās summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit 

procenti) apmērā no neapmaksātās summas. 

7.3. Par Līguma 4.2.punktā noteiktā termiņa kavējumu Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Izpildītāja 

līgumsodu 0,05% (nulle komats nulle pieci procenti) apmērā no Līguma summas, kas noteikta 

Līguma 2.1.punktā, par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) apmērā no 

Līguma summas.  

7.4. Ja Izpildītājs kavē Līguma izpildi vairāk kā 10 (desmit) dienas pēc Līguma 4.2.punktā noteiktā 

termiņa notecēšanas, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību. Šādā gadījumā 

Pasūtītājs neatlīdzina Izpildītājam nekādus tā ieguldījumus, bet Izpildītājam jāsamaksā visa 

līgumsoda summa. 

7.5. Līgumsoda un zaudējumu atlīdzības samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no pienākuma izpildīt 

Līgumā noteiktās saistības, ja Līgumā nav noteikts citādi. 

7.6. Iekārtas nejaušas nozaudēšanas vai bojāejas risks, un ar to saistītie zaudējumi, gulstas uz 

Izpildītāju līdz Iekārtas nodošanas brīdim saskaņā ar Līguma 3.3.punktu. 

mailto:dzintra.salmina@aslimnica.lv
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7.7. Visas domstarpības un strīdus, kas varētu rasties starp Pusēm Līguma izpildes gaitā, Puses 

apņemas risināt savstarpēju sarunu ceļā. Ja viena mēneša laikā Puses nepanāk vienošanos sarunu 

ceļā, strīdi tiek izskatīti Latvijas Republikas tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā. 

8. LĪGUMA SPĒKĀ ESAMĪBAS NOSACĪJUMI 

8.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pilnīgai savstarpējo 

saistību izpildei. 

8.2. Puses ir tiesīgas izbeigt Līgumu, savstarpēji rakstiski vienojoties. 

9. NEPĀRVARAMA VARA 

9.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līguma saistību neizpildi, ja un kad šāda 

neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas (Force Majeure) apstākļu iestāšanās rezultātā pēc Līguma 

parakstīšanas dienas kā posts vai nelaime, kuru Pusēm nebija iespējams ne paredzēt, noslēdzot šo 

Līgumu, ne izvairīties vai novērst to rezultātus ar saprātīgiem līdzekļiem. Šāds Force Majeure 

ietver sevī apstākļus, kuri izriet ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, 

ugunsnelaime, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un kara darbība, streiki, jauni 

valsts un pašvaldību likumi vai kādi citi normatīvie akti un citi apstākļi, kurus Puses nevarēja 

paredzēt vai saprātīgi novērst). 

9.2. Pusei, kas nokļuvusi Force Majeure apstākļos, bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba 

dienu laikā pēc Force Majeure iestāšanās rakstiski jāinformē par to otrā Puse. Ziņojumam 

jāpievieno izziņa, ko izsniegušas kompetentas iestādes un kas satur minēto apstākļu apstiprinājumu 

un raksturojumu. Ar rakstisko vienošanos Puses apliecinās, vai šādi Force Majeure apstākļi traucē 

vai padara Līguma saistību izpildi par neiespējamu, kā arī izlems līgumsaistību turpināšanas (vai 

izbeigšanas) būtiskos jautājumus, un pievienos šim Līgumam. Līgumsaistību turpināšanas 

gadījumā Puses apņemas līgumsaistību termiņu pagarināt proporcionāli tam laika posmam, kas būs 

vienāds ar iepriekš minēto apstākļu izraisīto kavēšanos. Puse, kas neievēro šo noteikumu, zaudē 

tiesības atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā uz Līguma saistību neizpildes vai 

nepienācīgas izpildes pamatu. 

9.3. Ja minēto apstākļu dēļ Līgums nedarbojas ilgāk par 1 (vienu) kalendāro mēnesi, tad katrai Pusei ir 

tiesības atteikties no tālākas Līguma saistību izpildes. Šajā gadījumā neviena Puse nevar prasīt 

zaudējumu, kas radušies Līguma izbeigšanas rezultātā, atlīdzību otrai Pusei. 

10. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

10.1. Puses garantē, ka tām ir attiecīgas pilnvaras, lai slēgtu šo Līgumu un uzņemtos tajā noteiktās 

saistības un pienākumus. 

10.2. Visi Līguma pielikumi, kā arī visas šā Līguma ietvaros rakstiski noformētās un Pušu parakstītās 

izmaiņas, grozījumi un papildinājumi, līgumslēdzēju norunas, vienošanās, akti un citi dokumenti, 

kas ir tieši saistīti ar šo Līgumu, tiek pievienoti Līgumam un kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu. 

Jebkuri Līguma grozījumi vai papildinājumi ir spēkā tikai tad, kad tie izteikti rakstveidā un ir Pušu 

(to pilnvarotu personu) parakstīti. 

10.3. Visas Pušu sarunas, vienošanās, sarakste un citas darbības attiecībā uz šī Līguma priekšmetu, kas 

veiktas pirms Līguma noslēgšanas, zaudē juridisko spēku ar Līguma spēkā stāšanās brīdi. 

10.4. Ja normatīvo aktu izmaiņu gadījumā kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tad Līgums 

nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šādā gadījumā Pusēm ir pienākums piemērot Līgumu 

atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. 

10.5. Ja kādai no Pusēm tiek mainīta atrašanās vieta vai banku rekvizīti, tad tā nekavējoties, bet ne 

vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski paziņo par to otrai Pusei.  

10.6. Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma vienpusējai izbeigšanai. 

Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši 

Puses saistību pārņēmējam.  
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10.7. Puses nav tiesīgas pilnīgi vai daļēji nodot šajā Līgumā noteiktās tiesības un pienākumus trešajām 

personām bez otrās Puses rakstiskas piekrišanas. 

10.8. Līgums sastādīts latviešu valodā uz 4 (četrām) lapām, parakstīts 2 (divos) eksemplāros, kuri 

izsniegti pa vienam katrai Pusei. Katram Līguma eksemplāram pievienots Pielikums Nr.1 

„Tehniskā specifikācija” uz 1 (vienas) lapas. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks 

spēks. 

11. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

Pasūtītājs: 

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā 

universitātes slimnīca”  

Reģ. Nr. 40003951628 

Adrese: Hipokrāta ielā 2, Rīgā, LV-1038 

Banka: AS Swedbank 

Bankas kods: HABALV22 

Konta Nr. LV24HABA0001407045805 

                            

 

____________________________ 

A.Slokenberga  

 

 

____________________________ 

K.Plūme 

Izpildītājs: 

SIA „Medilink” 
 

Reģ. Nr. 40003996045 

Adrese: Biķernieku iela 121, Rīga, LV-1021 

Banka: AS Swedbank 

Bankas kods: HABALV22;  

Konta Nr.LV92HABA0551020019258 

 

 

_______________________________ 

J.Stašulāns 
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Pielikums Nr.1 

pie 2016.gada ___.___________ līguma Nr. ___________ 

 

 

 

Tehniskā specifikācija 
 

Iekārtas nosaukums Modelis Sērijas numurs 

Analizators Light Cycler 2.0 1415306 

Remonta darbs, funkciju pārbaudes (ienākošā, izejošā pārbaude), montāža, dezinfekcija. 

Nomaināmās rezerves daļas: 

Fotometra nomaiņa 

 

 

 

 

 


