
Līgums Nr. _________________ 

par videogastroskopa GIF-H185 remontdarbu nodrošināšanu 

Rīgā,  2016.gada ___._________ 

 SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, reģistrācijas Nr.40003951628, 

juridiskā adrese Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1038, kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv valdes 

priekšsēdētāja Anita Slokenberga, valdes loceklis Viesturs Boka un valdes loceklis Kaspars Plūme, 

turpmāk līguma tekstā – „Pasūtītājs”, no vienas puses, un 

 Olympus Sverige Aktiebolag filiāle Latvijā, reģistrācijas Nr. 40103938382, juridiskā 

adrese Vienības gatve 87I - 4, Rīga, LV-1004, kuru saskaņā ar 06.01.2016 pilnvaru Nr.P-6/1/2016 

pārstāv Inese Rikša, turpmāk tekstā „Izpildītājs”, no otras puses, abas kopā turpmāk līguma tekstā – 

„Puses”,  

  pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotā iepirkuma „Videogastroskopa GIF-H185 remontdarbu 

nodrošināšana”, identifikācijas Nr. RAKUS 2016/45M, rezultātiem noslēdz šādu līgumu (turpmāk 

tekstā „Līgums”):  

LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Pasūtītājs pasūta, bet Izpildītājs apņemas Līgumā noteiktā termiņā veikt videogastroskopa GIF-

H185 (turpmāk līguma tekstā – Iekārta) remontu atbilstoši ražotāja noteiktajam remontdarbu 

tehnoloģiskajam procesam, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem 

un tehnisko specifikāciju (Līguma Pielikums Nr.1).  

1.2. Iekārta tiek saņemta remontdarbu veikšanai un nodota pēc remonta Pasūtītāja telpās – stacionārā 

„Gaiļezers” Hipokrāta ielā 2, Rīgā, Pusēm parakstot nodošanas-pieņemšanas aktu. Piegādes 

izmaksas sedz Izpildītājs. 

2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

2.1. Līguma summa ir līdz EUR 4927,50 (četri tūkstoši deviņi simti divdesmit septiņi euro un 50 

centi), bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).  

2.2. Savstarpējos norēķinos Puses piemēro norēķinu brīdī spēkā esošo Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos noteikto PVN likmes apmēru. PVN izmaiņu gadījumā Puses jauno PVN likmi 

piemēro ar datumu, no kura tā stājas spēkā. PVN izmaiņu gadījumā Līguma summa bez PVN, 

nevar tikt grozīta. 

2.3. Līguma summā ietilpst Iekārtas remonts, visas rezerves daļu izmaksas, visi piegādes izdevumi, 

nodokļi un nodevas, transporta un muitas izdevumi, kā arī jebkuri citi izdevumi, kas saistīti ar 

Iekārtai nepieciešamo remontdarbu veikšanu. Pasūtītājam nav pienākuma veikt nekādus citus 

papildu maksājumus. 

2.4. Pasūtītājs veic samaksu Izpildītājam 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma 3.2. punktā 

noteiktā nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas.  

2.5. Samaksu Pasūtītājs veic ar pārskaitījumu uz Izpildītāja Līgumā norādīto bankas kontu. 

2.6. Līgumā noteiktie maksājumi uzskatāmi par izdarītiem ar brīdi, kad attiecīgā maksājuma izdarītājs 

ir veicis pārskaitījumu uz Līgumā norādīto bankas kontu. 

3. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

3.1. Pasūtītājs apņemas Līguma 1.1.punktā minēto Iekārtu pieņemt pēc remonta veikšanas un par to 

veikt samaksu Līguma 2.4.punktā noteiktajā termiņā.  
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3.2. Pasūtītājs pēc remonta pieņem Iekārtu saskaņā ar Līgumu Izpildītāja pilnvarotā pārstāvja 

klātbūtnē, veicot Iekārtas komplektācijas un darbības pārbaudi, par ko Puses sastāda un paraksta 

Iekārtas nodošanas-pieņemšanas aktu. 

3.3. Iekārtas remonts tiek uzskatīts par paveiktu ar Līguma 3.2.punktā noteiktā Iekārtas nodošanas-

pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas brīdi. 

3.4. Ja, veicot Iekārtas pieņemšanu, atklājas trūkumi, bojājumi vai citāda neatbilstība Līguma 

noteikumiem, Pasūtītājs par konstatētajiem pārkāpumiem sastāda aktu. Šāda veida akts tiek 

sastādīts arī par slēptiem trūkumiem vai bojājumiem, kurus Iekārtas pieņemšanas brīdī nav 

iespējams konstatēt, bet tie tiek konstatēti garantijas laikā saskaņā ar Līguma 6.1.punktu. 

4. IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

4.1. Izpildītājs apņemas veikt Iekārtas remontu atbilstoši ražotāja noteiktajam remontdarbu 

tehnoloģiskajam procesam un izpildīt Līgumu saskaņā ar Līguma noteikumiem. 

4.2. Izpildītājs apņemas veikt Iekārtas remontu ne vēlāk kā 4 (četru) nedēļu laikā no Līguma spēkā 

stāšanās brīža.  

4.3. Izpildītājs saskaņo ar Pasūtītāju Iekārtas saņemšanas un piegādes laikus ne vēlāk kā 2 (divas) 

darba dienas iepriekš. 

4.4. Līguma 3.4.punktā minētā akta saņemšanas gadījumā, Izpildītājs 2 (divu) nedēļu laikā novērš tos 

nomainīto rezerves daļu bojājumus un veikto remontdarbu defektus, kuru dēļ Iekārtas darbība 

neatbilst izgatavotāja noteiktajiem tehniskajiem noteikumiem, parametriem un ekspluatācijas 

instrukcijām. Izpildītājs šajā Līguma punktā minētos darbus veic bez maksas. 

5. KONFIDENCIALITĀTE 

5.1. Puses apņemas Līguma darbības laikā un pēc Līguma termiņa izbeigšanās neizpaust trešajām 

personām jebkuru informāciju par otras Puses saimniecisko darbību, izņemot gadījumus, kad 

informācijas izpaušana ir pamatota ar tiesību normu vai oficiāli ieguvusi publicitātes statusu, vai ir 

publiski pieejama. 

6. GARANTIJAS  

6.1. Izpildītājs nodrošina nomainītajām Iekārtas rezerves daļām un ar to saistītajiem remontdarbiem 12 

(divpadsmit) mēnešu garantiju no Iekārtas pieņemšanas brīža saskaņā ar Līguma 3.3.punktu.  

6.2. Defektus, kas radušies nepareizas ekspluatācijas rezultātā, apliecina neatkarīgs eksperts. Eksperta 

pakalpojumu sedz vainīgā puse. 

7. PUŠU ATBILDĪBA UN DOMSTARPĪBU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA 

7.1. Puses ir atbildīgas par Līguma saistību nepienācīgu izpildi vai neizpildi vispār saskaņā ar Līgumu 

un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

7.2. Ja Pasūtītājs kavē Līguma 2.4.punktā noteikto maksājuma termiņu, tad Izpildītājam ir tiesības 

pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,05% (nulle komats nulle pieci procenti) apmērā no 

Izpildītājam neapmaksātās summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit 

procenti) apmērā no neapmaksātās summas. 

7.3. Par Līguma 4.2.punktā noteiktā termiņa kavējumu Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Izpildītāja 

līgumsodu 0,05% (nulle komats nulle pieci procenti) apmērā no Līguma summas, kas noteikta 

Līguma 2.1.punktā, par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) apmērā no 

Līguma summas.  
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7.4. Ja Izpildītājs kavē Līguma izpildi ilgāk kā 10 (desmit) dienas pēc Līguma 4.2.punktā noteiktā 

termiņa notecēšanas, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību.  

7.5. Līgumsoda un zaudējumu atlīdzības samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no pienākuma izpildīt 

Līgumā noteiktās saistības, ja Līgumā nav noteikts citādi. 

7.6. Iekārtas nejaušas nozaudēšanas vai bojāejas risks un ar to saistītie zaudējumi gulstas uz Izpildītāju 

līdz Iekārtas pieņemšanas brīdim saskaņā ar Līguma 3.3.punktu. 

7.7. Visas domstarpības un strīdus, kas varētu rasties starp Pusēm Līguma izpildes gaitā, Puses 

apņemas risināt savstarpēju sarunu ceļā. Ja viena mēneša laikā Puses nepanāk vienošanos sarunu 

ceļā, strīdi tiek izskatīti Latvijas Republikas tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā. 

8. LĪGUMA SPĒKĀ ESAMĪBAS NOSACĪJUMI 

8.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pilnīgai savstarpējo 

saistību izpildei. 

8.2. Puses ir tiesīgas izbeigt Līgumu, savstarpēji rakstiski vienojoties. 

9. NEPĀRVARAMA VARA 

9.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līguma saistību neizpildi, ja un kad šāda 

neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas (Force Majeure) apstākļu iestāšanās rezultātā pēc Līguma 

parakstīšanas dienas kā posts vai nelaime, kuru Pusēm nebija iespējams ne paredzēt, noslēdzot šo 

Līgumu, ne izvairīties vai novērst to rezultātus ar saprātīgiem līdzekļiem. Šāds Force Majeure 

ietver sevī apstākļus, kuri izriet ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, 

ugunsnelaime, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un kara darbība, streiki, jauni 

valsts un pašvaldību normatīvie akti un citi apstākļi, kurus Puses nevarēja paredzēt vai saprātīgi 

novērst). 

9.2. Pusei, kas nokļuvusi Force Majeure apstākļos, bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba 

dienu laikā pēc Force Majeure iestāšanās rakstiski jāinformē par to otrā Puse. Ziņojumam 

jāpievieno izziņa, ko izsniegusi kompetenta iestāde un kas satur minēto apstākļu apstiprinājumu un 

raksturojumu. Ar rakstisko vienošanos Puses apliecinās, vai šādi Force Majeure apstākļi traucē vai 

padara Līguma saistību izpildi par neiespējamu, kā arī izlems līgumsaistību turpināšanas (vai 

izbeigšanas) būtiskos jautājumus, un pievienos šim Līgumam. Līgumsaistību turpināšanas 

gadījumā Puses apņemas līgumsaistību izpildes termiņu pagarināt proporcionāli tam laika 

posmam, kas būs vienāds ar iepriekš minēto apstākļu izraisīto kavēšanos. Puse, kas neievēro šo 

noteikumu, zaudē tiesības atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā uz Līguma saistību 

neizpildes vai nepienācīgas izpildes pamatu. 

9.3. Ja minēto apstākļu dēļ Līgums nedarbojas ilgāk par 1 (vienu) kalendāro mēnesi, tad katrai Pusei ir 

tiesības atteikties no tālākas Līguma saistību izpildes. Šajā gadījumā neviena Puse nevar prasīt 

zaudējumu, kas radušies Līguma izbeigšanas rezultātā, atlīdzību otrai Pusei. 

10. CITI NOTEIKUMI 

10.1. Visi Līguma pielikumi, kā arī visas šā Līguma ietvaros rakstiski noformētās un Pušu parakstītās 

izmaiņas, grozījumi un papildinājumi, līgumslēdzēju norunas, vienošanās, akti un citi dokumenti, 

kas ir tieši saistīti ar šo Līgumu, tiek pievienoti Līgumam un kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu. 

Jebkuri Līguma grozījumi vai papildinājumi ir spēkā tikai tad, kad tie izteikti rakstveidā un ir Pušu 

(to pilnvarotu personu) parakstīti. 

10.2. Visas Pušu sarunas, vienošanās, sarakste un citas darbības attiecībā uz šī Līguma priekšmetu, kas 

veiktas pirms Līguma noslēgšanas, zaudē juridisko spēku ar Līguma spēkā stāšanās brīdi. 
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10.3. Ja normatīvo aktu izmaiņu gadījumā kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tad Līgums 

nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šādā gadījumā Pusēm ir pienākums piemērot Līgumu 

atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. 

10.4. Ja kādai no Pusēm tiek mainīta atrašanās vieta vai banku rekvizīti, tad tā ne vēlāk kā 5 (piecu) 

darba dienu laikā rakstiski paziņo par to otrai Pusei.  

10.5. Pušu reorganizācija nevar būt par pamatu Līguma vienpusējai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no 

Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Puses saistību 

pārņēmējam.  

10.6. Puses nav tiesīgas pilnīgi vai daļēji nodot šajā Līgumā noteiktās tiesības un pienākumus trešajām 

personām bez otrās Puses rakstiskas piekrišanas. 

10.7. Atbildīgās personas šī Līguma ietvaros: 

10.7.1. Pasūtītāja atbildīgā persona (ar tiesībām parakstīt Līgumā noteiktos nodošanas-

pieņemšanas aktus): stacionāra „Gaiļezers” Endoskopiju nodaļas vadītāja Anita Lapiņa, tālr. 

67042676; 

10.7.2. Izpildītāja atbildīgā persona: (ar tiesībām parakstīt Līgumā noteiktos nodošanas-

pieņemšanas aktus): Vilnis Tupiņš, tālr. 29562206, e-pasts vilnis.tupinsh@olympus.lv.  

10.8. Līgums sastādīts uz 4 (četrām) lapām 2 (divos) eksemplāros, katram Līguma eksemplāram 

pievienots Pielikums Nr.1 „Tehniskā specifikācija” uz 1 (vienas) lapas. Līguma eksemplāri 

izsniegti pa vienam katrai Pusei, abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 

11. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

Pasūtītājs: 

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā 

universitātes slimnīca”  

Vienotais reģ. Nr. 40003951628 

Adrese: Hipokrāta ielā 2, Rīgā, LV-1038 

Banka: AS Swedbank 

Bankas kods: HABALV22 

Konta Nr. LV24HABA0001407045805 

                            

 

____________________________ 

A.Slokenberga  

 

____________________________ 

V.Boka 

 

____________________________ 

K.Plūme 

Izpildītājs: 

Olympus Sverige Aktiebolag filiāle Latvijā  
 

Reģ. Nr. 40103938382 

Adrese: Vienības gatve 87I - 4, Rīga, LV-1004 

Banka: AS Swedbank 

Bankas kods: HABALV22  

Konta Nr. LV63HABA0551041038904 

 

 

________________________________ 

I.Rikša 

 

 

mailto:vilnis.tupinsh@olympus.lv
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PIELIKUMS Nr.1 

pie 2016.gada ___.___________ līguma Nr. ___________ 

 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

 

Iekārtas nosaukums Modelis Sērijas numurs Inventāra numurs 

Videogastroskops GIF-H185 2300024 100024 

Remontmateriālu komplekts: 

F-poga 

A/W – ligzda (cilindrs) 

S - cilindrs 

S - pārsegs 

SC - korpuss 

Distālā gala apgaismošanas leca (mazā) 

Ievadāmā daļa un izlocamā daļa 

Universālais kabelis 

Videogastroskopa ienākošā un izejošā pārbaude, montāžas operācijas un dezinfekcija. 

 

Remonta cenā iekļautas visas ar remonta veikšanu saistītās izmaksas t.sk. transporta izmaksas, kā arī 

remonta laikā visi izmantojamie materiāli un palīgmateriāli. 

 


