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Līgums Nr. _________________ 

Par ražotāja „Olympus” 

videogastroskopa GIF-Q165 remontu 

 

 Rīgā, 2016.gada ______._______________   2015.gada ___.______________ 

 

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, reģ. Nr. 40003951628, juridiskā adrese 

Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1038, kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv tās valdes priekšsēdētāja Anita 

Slokenberga, valdes loceklis Viesturs Boka, valdes loceklis Kaspars Plūme un valdes loceklis Artūrs 

Bērziņš, turpmāk tekstā „Pasūtītājs”, no vienas puses, un  

 

„Olympus Sverige Aktiebolag filiāle Latvijā”, reģ. Nr. 40103938382, juridiskā adrese Rīgā, 

Vienības gatvē 87 I-4, LV-1004, kuru uz 2016.gada 6.janvāra  pilnvaras Nr.P-6/1/2016 pamata pārstāv 

Inese Rikša, bet viņas prombūtnes laikā, kuru uz 2016. gada 11. novembra pilnvaras Nr. 03/11.112016 

parstāv Vilnis Tupiņš un Jeļena Rūda, turpmāk tekstā „Izpildītājs”, no otras puses, abi kopā saukti 

„Puses”, katrs atsevišķi „Puse”,  

 

pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotā iepirkuma „Videogastroskopa GIF-Q165 remonts”, identifikācijas 

Nr. RAKUS 2016/91M, (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem 

 

 noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā „Līgums”.  

 

1. Līguma priekšmets 

 

1.1. Pasūtītājs pasūta, bet Izpildītājs apņemas Līgumā noteiktā termiņā un atbilstoši Iepirkuma 

dokumentācijai, nodrošināt ražotāja „Olympus” videogastroskopa GIF-Q165 remontu  (inventāra 

Nr.031156, sērijas Nr.2106821) remonta veikšanu.  

1.2. Pusēm ir saistoša visa Iepirkuma dokumentācija.  

1.3. Iekārta tiek saņemta remontdarbu veikšanai un nodota pēc remonta Pasūtītāja telpās stacionārā 

„Gaiļezers”, Hipokrāta ielā 2, Rīgā, LV-1038. Pēc remontdarbu veikšanas un Iekārtas 

uzstādīšanas, un tās darbības pārbaudes, Puses paraksta Iekārtas pieņemšanas – nodošanas aktu 

(Pielikums Nr.1). Piegādes izmaksas sedz Izpildītājs. 

 

2. Līguma summa un norēķinu kārtība  

 

2.1. Kopējā Līguma summa ir EUR 7 534,80 (septiņi tūkstoši pieci simti trīsdesmit četri euro un 80 

centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN). PVN nav kopējās Līguma summas daļa 

un savstarpējos norēķinos tiek piemērots atbilstoši norēķinu brīdī spēkā esošo Latvijas 

Republikas normatīvo aktu noteiktās PVN likmes apmērā. PVN izmaiņu gadījumā Puses jauno 

PVN likmi piemēro ar datumu, no kura tā stājas spēkā. PVN izmaiņu gadījumā kopējā līguma 

summa bez PVN, nevar tikt grozīta. 

2.2. Kopējā Līguma summā ietilpst Iekārtas remonts, visi piegādes izdevumi, kā arī jebkuri nodokļi un 

nodevas, transporta un muitas izdevumi, kas saistīti ar Iekārtām nepieciešamo remontdarbu 

veikšanu. Pasūtītājam nav pienākuma veikt nekādus citus papildu maksājumus. 

2.3. Kopējo Līguma summu Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā 

pēc Līguma 3.2.punktā noteiktā Iekārtu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas, 

saskaņā ar Izpildītāja iesniegto rēķinu.  

2.4. Maksājumu Pasūtītājs veic ar pārskaitījumu uz Izpildītāja Līgumā norādīto kontu bankā. 

2.5. Līgumā noteiktie maksājumi uzskatāmi par izdarītiem ar brīdi, kad attiecīgā maksājuma izdarītājs 

ir veicis pārskaitījumu uz Līgumā un maksājumā norādīto norēķinu kontu. 

 

3. Pasūtītāja tiesības un pienākumi 
 

3.1. Pasūtītājs apņemas Līguma 1.1.punktā minēto Iekārtu pieņemt pēc remonta veikšanas un par to 

veikt samaksu, kāda paredzēta Līguma 2.1.punktā, termiņā, kāds paredzēts Līguma 2.3.punktā.  

3.2. Pasūtītāja pilnvarotā persona pēc remonta pieņem Iekārtu saskaņā ar Līgumu Izpildītāja 

pilnvarotā pārstāvja klātbūtnē, veicot Iekārtu komplektācijas pārbaudi, par ko tiek sastādīts 

Iekārtu pieņemšanas – nodošanas akts (Pielikums Nr.1). 
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3.3. Iekārtu remonts tiek uzskatīts par paveiktu ar Līguma 3.2.punktā noteiktā Iekārtu pieņemšanas –

 nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīdi. 

3.4. Ja, veicot Iekārtu pieņemšanu, atklājas tās trūkumi, bojājumi vai citāda neatbilstība Līguma 

noteikumiem, Pasūtītājs par konstatētajiem pārkāpumiem sastāda aktu. 

3.5. Pasūtītājs ar Līgumu uzlikto saistību izpildei, komunikācijai ar Izpildītāju un Iekārtu 

pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai pilnvaro Medicīnas ierīču daļas vadītāju Voldemāru 

Ozolu, +371 6704 3157; mob.tālr. + 371 29252781; e-pasts: voldemars.ozols@aslimnica.lv.  

 

4. Izpildītāja tiesības un pienākumi 
 

4.1. Izpildītājs apņemas veikt Iekārtu remontu saskaņā ar remonta specifikāciju un izpildīt Līgumu 

saskaņā ar Līguma noteikumiem. 

4.2. Izpildītājs apņemas izpildīt Līgumu ne vēlāk kā 21 (divdesmit vienas) dienas laikā no Līguma 

spēkā stāšanās brīža. Līguma izpildes termiņu var pagarināt tikai Pusēm rakstiski vienojoties. 

4.3. Izpildītājs saskaņo ar Pasūtītāju Iekārtu piegādes, Iekārtu remontdarbu veikšanas un pabeigšanas 

laikus ne vēlāk kā divas darba dienas pirms konkrētās darbības uzsākšanas. 

4.4. Defektus, kas radušies Izpildītāja vainas vai rupjas neuzmanības dēļ, kā arī 3.4.punktā minētajā 

aktā fiksētos defektus, trūkumus, bojājumus vai citādu neatbilstību Līguma noteikumiem 

Izpildītājs novērš par saviem līdzekļiem. Līguma izpildes termiņš šādu defektu novēršanai nevar 

tikt pagarināts. 

4.5. Iekārtu remontdarbu garantijas laikā Izpildītājs novērš tos nomainīto rezerves daļu bojājumus un 

defektus, kuru dēļ Iekārtu darbība neatbilst izgatavotāja noteiktajiem tehniskajiem noteikumiem, 

parametriem un ekspluatācijas instrukcijām. Izpildītājs šajā Līguma punktā minētos darbus veic 

visā garantijas termiņa laikā bez maksas. 

4.6. Iekārtu remontdarbu veikšanas laikā Izpildītājs apņemas nodrošināt Pasūtītājam Iekārtu 

aizvietošanu ar līdzvērtīgām Iekārtām. 

4.7. Izpildītājs ar Līgumu uzlikto saistību izpildei, komunikācijai ar Pasūtītāju un Iekārtu 

pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai pilnvaro servisa inženieri Vilni Tupiņu, tālr. +371 

67408070; mob.tālr. +371 29562206; e-pasts: vilnis.tupinsh@olympus.lv.  

 

5. Konfidencialitāte  
 

5.1. Puses apņemas Līguma darbības laikā un trīs gadus pēc Līguma termiņa izbeigšanās neizpaust 

trešajām personām jebkuru informāciju par otras Puses saimniecisko darbību, izņemot gadījumus, 

kad informācijas izpaušana ir pamatota ar tiesību normu vai oficiāli ieguvusi, publicitātes statusu, 

vai ir publiski pieejama, vai arī gadījumos, kad Pusei ir dota rakstveida piekrišana informācijas 

izpaušanai. 

 

6. Garantijas 

 

6.1. Izpildītājs nodrošina Iekārtām nomainītajām komponentēm un ar to nomaiņu saistītiem 

remontdarbiem 12 (divpadsmit) mēnešu garantiju no Iekārtu rezerves daļu un remontdarbu 

pieņemšanas brīža saskaņā ar Līguma 3.3.punktu.  

 

7. Pušu atbildība un domstarpību risināšanas kārtība 

 

7.1. Puses ir atbildīgas par Līguma saistību nepienācīgu izpildi vai neizpildi vispār saskaņā ar Līgumu 

un Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem. 

7.2. Ja Pasūtītājs kavē Līguma 2.3.punktā noteikto maksājuma termiņu, tad Izpildītājam ir tiesības 

pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,05% (nulle komats nulle pieci procenti) apmērā no 

Izpildītājam neapmaksātās summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit 

procenti) apmērā no rēķina neapmaksātās summas. 

7.3. Par Līguma izpildes kavējumu Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,05% (nulle komats 

nulle pieci procenti) apmērā no Iekāru remonta izmaksām, kas noteiktas Līguma 2.1.punktā, par 

katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) apmērā no Iekārtu remonta 

izmaksām. Attiecīgā līgumsoda summu Pasūtītājs ietur savstarpēja ieskaita veidā, veicot Līguma 

2.4.punktā noteikto maksājumu. 

7.4. Ja Izpildītājs kavē Līguma izpildi ilgāk kā 30 (trīsdesmit) dienas pēc Līguma 4.2.punktā noteiktā 

termiņa notecēšanas, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atteikties no savu saistību izpildes. 

mailto:voldemars.ozols@aslimnica.lv
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7.5. Līgumsoda un zaudējumu atlīdzības samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no pienākuma izpildīt 

Līgumā noteiktās saistības, ja Līgumā nav noteikts citādi. 

7.6. Ja Izpildītājs nevar izpildīt kādu no Līgumā ietvertajiem Līguma izpildes nosacījumiem (termiņš, 

apjoms, kvalitāte u.c.), tas rakstiski savlaicīgi jāpaziņo Pasūtītājam, norādot iemeslus un 

piedāvājot izdarīt grozījumus Līguma nosacījumos. Pasūtītājs var piekrist Izpildītāja 

piedāvājumam un nosacījumus grozīt, ja viņš atzīst šos iemeslus par pamatotiem. Ja Pasūtītājs 

noraida Izpildītāja piedāvājumu, tas nekavējoties jāpaziņo Izpildītājam. Izpildītāja 

piedāvājuma noraidījuma gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot 7.3.punktā norādīto līgumsodu. 

7.7. Iekārtu nejaušas nozaudēšanas, vai arī bojā ejas risks, un ar to saistītie zaudējumi, gulstas uz 

Izpildītāju līdz Iekārtu pieņemšanas brīdim saskaņā ar Līguma 3.3.punktu. 

 

8. Līguma spēkā esamības nosacījumi  

 

8.1. Šis Līgums stājas spēkā ar abu Pušu Līguma parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pilnīgai 

līgumsaistību izpildei, tostarp līdz Līguma 6.1.punktā norādītā garantijas termiņa beigām, vai arī 

Līguma izbeigšanai saskaņā ar Līguma nosacījumiem. 

8.2. Puses ir tiesīgas izbeigt Līgumu, savstarpēji rakstiski vienojoties. 

 

9. Nepārvarama vara 

 

9.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja 

šāda neizpilde ir notikusi tādu nepārvaramas varas (force majeure) apstākļu, kurus nevarēja ne 

paredzēt, ne novērst, ne ietekmēt, iestāšanās rezultātā. Nepārvaramās varas (force majeure) 

apstākļi ietver notikumus, kuri atrodas ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, 

zibens, ūdens plūdi, ugunsnelaime, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un kaujas 

darbība, streiki, jauni valsts vai pašvaldību likumi vai kādi citi normatīvi akti un citi apstākļi, kas 

neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles un atbildības robežās). 

9.2. Puse, kas nokļuvusi nepārvaramās varas (force majeure) apstākļos, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 

24 (divdesmit četru) stundu laikā, rakstiski jāinformē par to otra Puse un, ja iespējams, 

ziņojumam jāpievieno izziņa, ko izsniegušas kompetentas iestādes un kura satur minēto apstākļu 

apstiprinājumu un raksturojumu. Pēc rakstiskās informācijas saņemšanas Puses vienojas par to kā 

nepārvaramās varas (force majeure) apstākļi traucē vai padara Līguma saistību izpildi par 

neiespējamu, kā arī izlemj līgumsaistību turpināšanas vai izbeigšanas būtiskos jautājumus, un 

pievieno šim Līgumam. Līgumsaistību turpināšanas gadījumā Puses apņemas līgumsaistību 

termiņu pagarināt proporcionāli tam laika posmam, kas ir vienāds ar iepriekš minēto apstākļu 

izraisīto kavēšanos. Puse, kas neievēro šo noteikumu, zaudē tiesības atsaukties uz nepārvaramas 

varas (force majeure) apstākļiem kā uz Līguma saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes 

pamatu. 

9.3. Ja nepārvaramas varas (force majeure) apstākļu dēļ Līgums nedarbojas ilgāk par 3 (trīs) 

kalendārajiem mēnešiem, tad katrai Pusei ir tiesības atteikties no tālākas Līguma saistību izpildes. 

Šajā gadījumā neviena no līguma Pusēm nevar prasīt zaudējumu atlīdzību, kas radušies šī līguma 

laušanas rezultātā. 

9.4. Ja Puse neinformē par nepārvaramas varas (force majeure) apstākļiem otru Pusi Līguma 

9.2.punktā norādītajā kārtībā, tā zaudē tiesības atsaukties uz šādu apstākļu esamību un ir atbildīga 

par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem. 

9.5. Pusēm nepārvaramas varas (force majeure) apstākļos ir jāveic visi pasākumi, lai pēc iespējas 

samazinātu iespējamo zaudējumu rašanos otrai Pusei. 

9.6. Nepārvaramas varas (force majeure) apstākļu esamība ir jāpierāda Pusei, kura uz tiem atsaucas. 

 

10. Nobeiguma noteikumi 

 

10.1.  Puses garantē, ka tām ir attiecīgas pilnvaras, lai slēgtu šo Līgumu un uzņemtos tajā noteiktās   

saistības un pienākumus. 

10.2.  Visi Līguma pielikumi, kā arī visas šā Līguma ietvaros rakstiski noformētās un Pušu 

parakstītās izmaiņas, grozījumi un papildinājumi, līgumslēdzēju norunas, vienošanās, akti un 

citi dokumenti, kas ir tieši saistīti ar šo Līgumu, tiek pievienoti Līgumam un kļūst par tā 

neatņemamu sastāvdaļu. Jebkuri Līguma grozījumi vai papildinājumi ir spēkā tikai tad, kad 

tie izteikti rakstveidā un ir abu Pušu parakstīti. 



 4 

10.3.  Ja tiesību aktu izmaiņu gadījumā kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tad Līgums 

nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šādā gadījumā Pusēm ir pienākums piemērot Līgumu 

atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. 

10.4.  Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, atrašanās vieta, banku rekvizīti, īpašnieki 

un vadītāji, tad tā nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei, pretējā gadījumā vainīgai 

Pusei ir jāatlīdzina tādējādi nodarītie zaudējumi. 

10.5.  Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma vienpusējai 

izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta vai likvidēta, Līgums paliek 

spēkā un tā noteikumi ir saistoši līgumslēdzējas Puses tiesību pārņēmējam. Saistības izriet 

no Līguma un strīda gadījumā risināmas saskaņā ar šo Līgumu un Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem. 

10.6.  Puses nav tiesīgas pilnīgi vai daļēji nodot šajā Līgumā noteiktās tiesības, pienākumus un 

saistības trešajām personām bez otras Puses rakstiskas piekrišanas. 

10.7.  Jautājumi, kas nav regulēti šajā Līgumā, tiek lemti saskaņā ar Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem. 

10.8.  Visus strīdus un domstarpības, kas Pusēm radušās šī Līguma izpildes gaitā, Puses risina, 

veicot pārrunas. Ja, veicot pārrunas, Puses nepanāk vienošanos, strīds risināms tiesā Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  

10.9.  Līgums ir sagatavots latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros uz 4 (četrām) lapām. Katram 

Līguma eksemplāram ir 1 (viens) pielikums uz 1 (vienas) lapas, kas ir neatņemama Līguma 

sastāvdaļa. Līgumam ir saistoša Iepirkuma dokumentācija. Abiem Līguma eksemplāriem ir 

vienāds juridisks spēks.  

11. Pušu rekvizīti un paraksti  

 

PASŪTĪTĀJS: 

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes 

slimnīca” 

Hipokrāta ielā 2, Rīgā, LV-1038 

Reģ. Nr. 40003951628 

Banka: AS Swedbank 

Bankas kods: HABALV22 

Konta Nr. LV24HABA0001407045805 

 

IZPILDĪTĀJS: 

„Olympus Sverige Aktiebolag filiāle 

Latvijā” 

Vienības gatvē  87I – 4, Rīgā, LV-1004 

Reģ. Nr. 40103938382 

Banka: AS Swedbank 

Bankas kods: HABALV22 

Konts: LV63HABA0551041038904 

 

  

____________________________ 

A.Slokenberga  

 

_____________________________ 

V.Boka 

 

_____________________________ 

K.Plūme 

 

______________________________ 

V. Tupiņš 

 

 

______________________________ 

J. Rūda 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

A.Bērziņš 
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PIELIKUMS Nr.1 

2016.gada ___.______________ 

Līgumam Nr.__________   „ Par ražotāja „Olympus” 

videogastroskopa GIF-Q165 remontu” 

 

 

IEKĀRTU PIEŅEMŠANAS - NODOŠANAS AKTS 

 

Rīgā,  2016.gada ___.____________ 

 

Iekārtu pieņemšanas - nodošanas akts, turpmāk tekstā „Akts”, sastādīts piedaloties SIA „Rīgas 

Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, reģ. Nr. 40003951628, juridiskā adrese Hipokrāta ielā 

2, Rīgā, LV-1038, turpmāk tekstā „Pasūtītājs”, ar 2016.gada ___.______ Līgumu Nr.___________ 

„Par ražotāja „Olympus” videogastroskopa GIF-Q165 remontu”, turpmāk tekstā „Līgums”, 

pilnvarotai personai Voldemāram Ozolam, no vienas puses, un  

 

„Olympus Sverige Aktiebolag filiāle Latvijā”, reģ. Nr. 40103938382, juridiskā adrese Rīgā, 

Vienības gatvē 87 I-4, LV-1004, turpmāk tekstā „Izpildītājs”, ar Līgumu pilnvarotai personai Vilnim 

Tupiņam, no otras puses, abi kopā turpmāk saukti „Puses”, katrs atsevišķi „Puse”.  

  

Saskaņā ar Līguma nosacījumiem Izpildītājs nodod un Pasūtītājs pieņem šādu ražotāja „Olympus” 

iekārtu: 

 

________________________( inventāra Nr. __________, sērijas Nr._______________); 

  

 

turpmāk tekstā „Iekārta”.  

 

Iekārtu darbība ir pārbaudīta, un ir atzīstams, ka Iekārtas ir darba kārtībā.  

 

Šis Akts satur pilnīgu Pušu vienošanos, Puses to ir izlasījušas un tam piekrīt, ko apstiprina ar savu 

parakstu. 

 

Šis Akts parakstīts 2 (divos) eksemplāros, katrs uz 1(vienas) lapas, pa 1 (vienam) eksemplāram 

katrai Pusei. Abiem Akta eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 

 

 

 

PASŪTĪTĀJS: IZPILDĪTĀJS: 

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes 

slimnīca”  

 

______________________________ 

V.Ozols 

„Olympus Sverige Aktiebolag filiāle 

Latvijā” 

 

_______________________________ 

V. Tupiņš 

 

 


