Dabas gazes katlu maju un siltummezglu tehniska apkope
Ligums

LIGUMS Nr. B6-2018/265
par dabas gazes katlu maju un siltummezglu tehnisko apkopi

Riga 2018. gada 28. septembr1

SIA ,,Rigas Austrumu Kkliniska universitates slimnica”, reg. Nr. 40003951628, kuru parstav
, turpmak Pasiititajs, un

SIA ,WESEMANN”, reg. Nr. 40003140237, kuru saskapa ar statiitiem parstav
, turpmak Izpilditajs,

abi kopa un katrs atseviSki turpmak saukti Puses vai Puse,

Puseém nemot veéra, ka Izpilditajs ir atzits par uzvarétaju Pasutitaja rikotaja iepirkuma procediira
“Dabas gazes katlu maju un siltummezglu tehniska apkope”, ID Nr. RAKUS 2018/65M, turpmak teksta
saukta “Iepirkuma procediira”,

noslédz sadu ligumu, turpmak Ligums:

1. Liguma priek§mets
1.1. Pasiititajs uzdod, un Izpilditajs saskana ar §1 Liguma noteikumiem apnemas veikt stacionaru
,Gailezers”, ,,Bikernieki”, ,,Tuberkulozes un plausu slimibu centrs” un Patologijas centra dabas gazes
katlu maju un siltummezglu (turpmak — Katlu majas un siltummezgli) tehnisko apkopi un remontdarbu
nodro$inasanu (turpmak - Darbi) atbilstosi Izpilditaja Finansu piedavajumam (Pielikums Nr.1).
1.2.  Darbos tiek ietverts:
1.2.1.  Planotie reglamenta darbi, kas nepiecieSami, lai saglabatu katlu majas un siltummezglus
darba kartiba (turpmak - Planotie Darbi);
1.2.2. Remontdarbi, kuri tiek veikti noveérSot katlu maju/siltummezglu bojajumus p&c Pasutitaja
izsaukumiem, iepriek§ to apjomu saskanojot ar Pasititaju, Saja liguma noteikta kartiba un
terminos, ar me&rki atjaunot iekartu stavokli, kura tas var veikt tam paredz&tas funkcijas (turpmak -
Remontdarbi);
1.2.3. MK noteikumos paredzetas spiediekartu un katlu sistemu argjo, ieks€jo, hidraulisko
parbauzu noteiktajos terminos nodroSinaSana. Veikto parbauzu aktu un apliecinagjumu par
parbaudes aktu registraciju uzraugosas institiicijas datu baze iesniegSana Pasutitajam;
1.2.4. Liguma darbibas 20. ménest (2020. gada maija) katlu maju un siltummezglu tehniska
stavokla novertéjuma izstradaSana un iesniegSana Pasiititajam.
1.3. Pakalpojumu snieg$anas un Darbu izpildes vietas:
1.3.1. stacionars ,,Gailezers, Hipokrata iela 2, Riga;
1.3.2.  Patologijas centrs, Hipokrata icla 2, Riga
1.3.3.  stacionars ,,Bikernieki”, Lielvardes iela 68, Riga;
1.3.4. stacionars ,,Tuberkulozes un plausu slimibu centrs”, Upeslejas, Stopinu novads.

2. Liguma summa, Darbu izmaksas un norekinu kartiba
2.1. Kopgja Liguma summa par Darbiem Liguma darbibas laika ir lidz EUR 41 999,00 (Cetrdesmit
viens tiikstotis devini simti devindesmit devini euro un O centi) bez pievienotas vertibas nodokla (PVN).
2.2. PVN Puses pieméro Latvijas Republikas normativajos aktos noteiktaja apméra. PVN izmainu
gadijuma Puses jauno PVN likmi pieméro ar dienu, no kuras ta stajas speka.
2.3. Maksa par Planotiem Darbiem ir ietverti visi ar to saistitie tieSie un netieSie izdevumi (tai skaita
transporta izdevumi).
2.4.  Pasiutitajs norekinas ar Izpilditaju 30 (trisdesmit) dienu laika par iepriek$€ja ménesi veiktajiem
Darbiem un/vai sniegtajiem pakalpojumiem péc faktiski paveikto Darbu pienemsanas - nodoSanas akta
abpusgjas parakstiSanas (akta forma pielikuma Nr.1), un Izpilditaja izrakstita rékina sanemsanas.
2.5.  Par tehniskaja specifikacija (pielikums Nr.2.) noraditajam Remontdarbu izmaksam (izsaukuma,
transporta, remonta, santehnika, metinataja u.tml., izmaksas) Pasiititajs norékinas ar Izpilditaju Liguma
2.4. punkta noteiktaja kartiba atbilstoSi saskanotajai Remontdarbu tamei un ievérojot tehniskaja
specifikacija (Pielikums Nr.1) noraditos Remontdarbu izcenojumus.
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2.6. Maksajumus Puses veic ar parskaitijumu uz Liguma un maksajuma uzdevuma noradito
maksajuma sanémeja bankas kontu.
2.7.  Liguma noteiktie maksajumi uzskatami par izdaritiem ar bridi, kad attieciga maksajuma

izdaritajs ir veicis parskaitijumu uz Liguma un maksajuma uzdevuma noradito norékinu kontu.

3. Darbu izpildes kartiba un termini
3.1. Darbus Izpilditajs veic augsta kvalitaté, atbilstosi Iepirkuma procediras tehniskajai
specifikacijai, nodrosinot Latvijas Republika spéka esos$o biivniecibas normativu, nacionalo standartu,
darba aizsardzibas, elektrodrosSibas, ugunsdrosibas, vides aizsardzibas un citu spéka esoso noteikumu
ieveérosanu.
3.2. Darbu izpildi apliecina Pusu abpusgji parakstits pienemsanas — nodoSanas akts, kura noradits
paveikto darbu apjoms, veikSanas vieta un datums. Darbu pienemsSanas - nodoSanas akta parakstiSana
iespé&jama tikai kvalitativi veiktu Darbu izpildes gadijuma.
3.3.  Ja Pasititajs konstate nepilnibas, trikumus vai kadus citus defektus Izpilditaja darba, tiek
sastadits Defektu akts. Defektu akta sastadiSanas gadijuma Izpilditajs, uz sava rékina un Saja akta
noteiktaja termina, novers sastaditaja defektu akta konstatetos trukumus, bet ne vélak ka 2 (divu) darba
dienu laika no akta sastadiSanas briza.
3.4. Katlu maju vai siltummezglu bojajumu konstat€Sanas gadijuma Izpilditajs appemas péc
izsaukuma ierasties pie Pasiititaja ne vélak ka 2 (divu) stundu laika no izsaukuma sanemsanas briza, lai
konstatetu bojajumu celoni.
3.5. Ja 3.4. punkta konstateéta bojajuma novérSanai nepiecieSamie Darbi neietilpst Planoto Darbu
apjoma, vai arT bojajums nav radies nekvalitativu Planoto Darbu rezultata, Izpilditajs, ievérojot §1
Liguma 1.2.2. punkta nosacijumus, sastada Remontdarbu tami (kalkulaciju) un darbu grafiku. Pé&c
abpus€jas tames saskanosanas, Izpilditdjs Remontdarbus veic tamé noteiktaja apjoma un termina,
savukart Pasutitdjs Remontdarbus pienem saskana ar Liguma 3.2. punktu un apmaksa Liguma 2.5.
punkta noteiktaja kartiba.
3.6. Remontdarbiem nepiecieSamas rezerves dalas péc Pasiititaja izvéles tiek iegadatas un apmaksatas
Liguma ietvaros, vai arT Pasiititajs tas iegadajas brivaja tirg.

4, Izpilditaja pienakumi

4.1. Katlu majas:

4.1.1. ar Pasutitaja kontaktpersonu ieprieks saskanota laika veikt katlu maju apsekosanu un tehniskas
apkopes darbus atbilstosi tehniskajai specifikacijai;

4.1.2. nodrosinat Darbu veikSanu atbilsto$i katlu maju tehniskas dokumentacijas prasibam un to
normativo dokumentu prasibam, kuri ir attiecinami uz veicamajiem Darbiem pie nosacijuma, ka
Pasiititajs ir ieveérojis katlu maju ekspluatacijas noteikumus;

4.1.3. sniegt konsultacijas Pasttitajam par katlu maju ekspluataciju, ja tas nav atseviski uzradits katlu
majas ekspluatacijas dokumentos;

4.1.4. pec Pasititaja pieprasijuma, ieverojot §1 Liguma noteikumus, peéc iesp€jas atraka laika veikt
Remontdarbus, novérSot radusos katlu maju bojajumus;

4.1.5. Darbu veikSana iesaistit profesionali sagatavotus un sertific€tus darbiniekus;

4.1.6. atbildet par sava personala instruktazu un darba drosibas noteikumu ievéroSanu Darbu veikSanas
laika;

4.1.7. noverst Darbu veikSanas un pienemsanas laika konstatétos defektus un triikumus 2 (divu) darba
dienu laika, skaitot no to konstatéSanas briza (Liguma 3.3. punkts).

4.2. Siltummezgli:

4.2.1. ar Pasititaja kontaktpersonu ieprieks saskanota laika nodrosinat siltummezglu tehniskas apkopes
atbilstosi tehniskajai specifikacijai,

4.2.2. nodrosinat siltummezglu darbibu atbilstosi ekspluatacijas instrukcijam,;

4.2.3. sniegt konsultacijas iekartu kvalitativa ekspluatacija;
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4.2.4. péc Pasiititaja pieprasijuma, ievérojot §1 Liguma noteikumus, péc iesp€jas atraka laika veikt
Remontdarbus, novérsot radusos siltummezglu bojajumus;

4.2.5. Darbu veik$ana iesaistit profesionali sagatavotus un sertificétus darbiniekus;

4.2.6. atbildet par sava personala instruktazu un darba drosibas noteikumu ievérosanu Darbu veikSanas
laika;

4.2.7. noverst Darbu veikSanas un pienemsanas laika konstatétos defektus un trikumus 2 (divu) darba
dienu laika, skaitot no to konstatéSanas briza (Liguma 3.3. punkts).

5. Pasiititaja pienakumi

5.1.  Veikt norekinus ar Izpilditaju saskana ar Liguma nosacijumiem par faktiski veiktajiem Darbiem.
5.2. Nepielaut iespeju radit katlu majam un siltummezgliem ar&jus mehaniskus bojajumus.
5.3.  Nepielaut treSo personu darbibas ar katlu maju un siltummezglu iekartam.
5.4. Ieverot katlu maju un siltummezglu ekspluatacijas noteikumus.

6. Pusu atbildiba un domstarpibu risinaSanas kartiba.
6.1. Puses ir atbildigas par Liguma saistibu nepienacigu izpildi vai neizpildi vispar saskana ar
Ligumu un Latvijas Republika spéka esosajiem tiesibu aktiem.
6.2. Ja Pasutitajs neapmaksa Izpilditaja iesniegtos rékinus Liguma noteiktaja kartiba un termina, tad

tas maksa Izpilditajam Iligumsodu 0,05% (nulle komats nulle pieci procenti) apméra no laika
nenomaksatas summas par katru nokavéto dienu, bet ne vairak ka 10% (desmit procenti) apméra no
rékina neapmaksatas summas.

6.3. Ja Izpilditajs neveic Darbus ieprieks saskanotajos terminos vai nenovers konstatetos trilkumus
defektu akta noteiktaja termina, tad tas maksa Pasititajam ligumsodu 0,05% (nulle komats nulle pieci
procenti) apméra no laika nepaveikto darbu summas par katru nokavéto dienu, bet ne vairak ka 10%
(desmit procenti) apméra no kopg&jas Liguma summas.

6.4. Gadijuma, ja Pasititajs kavé rékina apmaksu ilgak ka 60 (Sesdesmit) dienas, Izpilditajam ir
tiesibas lauzt Ligumu un pieprasit Pasiititajam norékinaties par faktiski izpilditajiem un pienemtajiem
darbiem un samaksat Izpilditajam Liguma noteikto ligumsodu.

6.5.  Gadijuma, ja Izpilditajs ilgak ka 60 (sesdesmit) dienas kaveé Liguma noteikto darbu izpildes
terminu, Pasiititajam ir tiesibas vienpusgji atteikties no savu §1 Liguma saistibu izpildes un pieprasit
Izpilditajam samaksat Liguma noteikto ligumsodu.

6.6. Visas domstarpibas un stridus, kas varétu rasties starp Pusém Liguma izpildes gaita, Puses
apnemas risinat savstarp&ju sarunu cela. Ja viena ménesa laika Puses nepanak vienoSanos sarunu cela,
stridi tiek izskatiti Latvijas Republikas tiesas.

6.7.  Izpilditajs ir atbildigs par darba drosSibas, ugunsdrosibas, apkart€jas vides aizsardzibas, ka arT citu
tiesibu normativo aktu ievérosSanu, kas regulé Darbu izpildi.

7. Garantijas.
7.1. Izpilditajs nodrosina katlu majas un siltummezglos nomainitam komponentém un ar to nomainu
saistitiem remontdarbiem 12 (divpadsmit) méneSu garantiju no remontdarbu pienemsanas briza saskana
ar Liguma 3.2. punktu.
7.2. Planotiem Darbiem Izpilditajs nodroSina garantiju lidz nakoSiem Planotiem Darbiem atbilstosi
Liguma Pielikuma Nr. 1 noraditajam grafikam.

8. Liguma speks laika
8.1.  Ligums stajas speka ar abu PuSu Liguma parakstiSanas bridi un ir spéka lidz saistibu izpildei.
8.2.  Darbu veiksanas un Pakalpojumu sniegSanas laiks- 24 ménesi sakot ar 2018. gada 1. oktobri.
8.3.  Ja 24 meénesu laika nav izlietota visa Liguma 2.1. punkta noteikta summa, Darbu veikSana un
Pakalpojumu sniegsana turpinas 1idz pilnas Liguma summas izlietojumam.
8.4. Ja Liguma darbibas laika jaunas iepirkuma procediiras rezultata Pasiititajs nav noslédzis jaunu
ligumu attieciba uz So pasu liguma priekSmetu, Puses ir tiesigas vienoties par §1 Liguma darbibas
pagarinajumu (nemainot ligumcenas) lidz Pasutitaja nakama liguma speka stasanas bridim.



Dabas gazes katlu maju un siltummezglu tehniska apkope
Ligums

8.5.  Ligums var tikt izbeigts Pusém savstarp&ji rakstiski vienojoties, vai art $aja Liguma noteiktaja
kartiba.

8.6.  Pasititajs, nosttot Izpilditajam rakstisku pazinojumu, ir tiesigs vienpusgji izbeigt Ligumu, ja
Izpilditajs atkartoti nepilda Liguma saistibas.

8.7. Ja Ligums tiek priekslaicigi izbeigts 8.5. punkta noteiktaja gadijuma, bet Pasutitajs ir tiesigs
piemerot Izpilditajam ligumsodu 10 % apméra no ligumcenas.

8.8.  Neviena no Pusem netiks uzskatita par vainojamu, ja kadu no Liguma noteikumiem vai ta izpildi
aizkavé vai padara neiesp&jamu no Pusém neatkarigi neparvaramas varas (Force majeure), t.i., kars,
karadarbiba, blokade, embargo, starptautiskas sankcijas, kas padara neiesp&jamu Pusu saistibu izpildi,
stihiskas nelaimes un dabas katastrofas, apstakli.

8.9.  Par neparvaramas varas apstakliem nav uzskatama vispargja cenu celSanas, t.sk. degvielas,
elektroenergijas, gazes, u.c. cenu paaugstinasanas, inflacija kada valsti, valttas kursu svarstibas, un citi
tamlidzigi biznesa riski.

9. Parejie noteikumi.
9.1. Izpilditajs apliecina, ka tam ir tiesibas veikt Vvisus attiecigus Darbus, kurus ir paredzéts veikt
Liguma ietvaros.
9.2.  Visi Liguma pielikumi, ka ar7 visas $a Liguma ietvaros rakstiski noformé&tas un Pusu parakstitas

izmainas, grozijumi un papildinajumi, PuSu norunas, vienoSanas, akti un citi dokumenti, kas ir tiesi
saistiti ar So Ligumu, tiek pievienoti Ligumam un klist par ta neatnemamu sastavdalu. Jebkuri Liguma
grozijumi vai papildinajumi ir speka tikai tad, kad tie izteikti rakstveida un ir PuSu parstavju parakstiti.
9.3. PuSu reorganizacija vai to amatpersonu maina nevar biit par pamatu Liguma vienpusgjai
izbeigSanai. Gadijuma, ja kada no Pusém tiek reorganizéta vai likvidéta, Ligums paliek speka un ta
noteikumi ir saistosi Puses tiesibu parnémé&jam. Saistibas izriet no Liguma un strida gadijuma risinamas
saskana ar So Ligumu un tiesibu aktiem.
94. Puses apnemas Liguma darbibas laika un 3 (tris) gadus p&c Liguma termina izbeig$anas
neizpaust treSajam personam jebkuru informaciju par otras Puses saimniecisko darbibu, izpemot
gadijumus, kad informacijas izpauSana ir pamatota ar tiestbu normu vai oficiali ieguvusi publicitates
statusu, vai ir publiski pieejama.
9.5.  Pusu kontaktpersonas Liguma izpildei:
9.5.1.  No Izpilditaja puses- Liguma slégSanas laika ;
9.5.2.  No Pasutitaja puses, ar tiestbam parakstit pienemsanas- nodosanas aktus-

9.5.2.1. stacionara ,,Gailezers” un Patologijas centra: );

9.5.2.2. stacionara,Bikernieki’- ;

9.5.2.3. stacionara ,, Tuberkulozes un plausu slimibu centrs”
9.6. Pusém ir tiestbas nomainit Liguma 9.5. punkta noraditas kontaktpersonas par to rakstlskl
informgjot otru Pusi 3 (tris) darba dienas ieprieks. Sada gadijuma nav nepieciesams veikt grozijumus
Liguma.
9.7. Ligums sastadits latvieSu valoda uz 5 (piecam) lapam ar 2 (diviem) pielikumiem, parakstits 2
(divos) eksemplaros- pa vienam katrai Pusei. Abiem Liguma eksemplariem ir vienads juridisks speks.
9.8.  Ligumam ka neatnemamas sastavdalas ir pievienoti 2 (divi) pielikumi:

pielikums Nr.1 Pienemsanas- nodosanas akta forma uz 1 (vienas) lapas;
pielikums Nr.2. Izpilditaja piedavajums iepirkuma procediirai uz 12 (divpadsmit) lapam.

PuSu rekviziti un parstavju paraksti
Pasutitajs: Izpilditajs:
SIA “Rigas Austrumu kliniska universitates slimnica” SIA , WESEMANN”



